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Акционерное общество

«Ленинградская областная электросетевая компания» (АО «ЛОЭСК»)
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области. 
	Способ закупки:
	Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

	Дата начала срока подачи заявок:
	27.01.2020 г.

	Предмет конкурса:
	Выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.
Список лотов и их начальные (максимальные) цены приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке открытого конкурса).

	Местонахождение Заказчика:
	187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А

	Почтовый адрес Заказчика:
	197110, г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А».

	Контактное лицо по организационным вопросам:
	Субботина Лидия Александровна, тел./факс: (812) 3344747 (доб. 1604), 

Subbotina-LA@loesk.ru

	Контактное лицо по техническим вопросам:
	Бычихин Олег Викторович, тел./факс: (812) 3344747/3344748 (1565)

	Документация о конкурсе для субъектов малого и среднего предпринимательства:
	Документация об открытом запросе предложений в электронной форме в полном объеме доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru и на электронной торговой площадке (www.roseltorg.ru) начиная с «____»_________ 2019 года.

	Порядок предоставления закупочной документации:
	По запросу любого Претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении, документации о проведении запроса предложений, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Претенденту, от которого получен запрос, документацию о запросе предложений на бумажном носителе. При этом документация о запросе предложений на бумажном носителе выдается после внесения Претендентом платы за предоставление документации, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса предложений. Запрос должен содержать наименование Претендента, контактное лицо, телефон и электронный адрес для связи.

	Место проведения конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства:
	Электронная торговая площадка «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru).

	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме:
	12.02.2020 г. 09:00 (МСК)

	Порядок подачи заявок и подведения итогов закупки:
	Порядок подачи заявок и подведения итогов закупочной процедуры установлены документацией о запросе предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.

Подведение итогов осуществляется в следующем порядке:

1. Рассмотрения первых частей заявок осуществляется комиссией по истечении срока подачи заявок в течение двух рабочих дней.

2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе Заказчик размещает протокол рассмотрения первых частей заявок на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 
3. Рассмотрения вторых частей заявок осуществляется комиссией с даты размещения протокола рассмотрения первых частей в течение двух рабочих дней.

4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе Заказчик размещает протокол рассмотрения вторых частей заявок на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 

5. Рассмотрения ценовых предложений заявок осуществляется комиссией с даты размещения протокола рассмотрения вторых частей в течение двух рабочих дней.

6. Заказчик размещает итоговый протокол на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru


Заказчик вправе отменить настоящий конкурс по одному и более предмету закупки (лота) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ

УТВЕРЖДЕНО


Решением Председателя ЦЗК 

АО «ЛОЭСК»

№ 16 от 21.01.2020 г.   

________________ Д.С. Симонов
Карточка открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области. 
Настоящая карточка открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области является неотъемлемой частью конкурсной документации и устанавливает условия проведения закупки.

	1. Описание работ

	1.1. Наименование работ:
	Строительство электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК», приведенным в Таблице 1 «Состав закупки»

Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства.

По объекту строительства:

Этап 1 – выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту, в соответствии с Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации (Приложение № 1 к настоящему Договору);

Этап 2 - разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору);
Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки.

	1.2. Место выполнения работ:
	Ленинградская область

	1.3. Особенности заключения договора:
	Заказчик вправе выбрать не менее двух победителей. Рамочные договоры, в случае выбора двух победителей, по каждому лоту заключаются с Претендентами, заявкам которых в итоговом ранжировании присвоено первое и второе место. 

Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, не может превышать Цены Договора.

В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат.

	1.4. Особенности конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства
	Заказчик вправе отменить настоящий конкурс до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении срока отмены конкурентной закупки, указанного в настоящем пункте, и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение подрядчика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.


	2. Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам (п.2.2.4. Документации)

	2. Дополнительные
обязательные
квалификационные требования к претендентам:
	а) Наличие у претендента специальной техники, необходимой для производства работ, являющихся предметом закупки. Минимальный объем техники в соответствии с видами работ указан в таблице №1, также претендент может предоставить подтверждение наличия не указанной в таблице специальной техники, но необходимой в соответствии с технологическим процессом при производстве работ.  Наличие указанной или эквивалентной техники претендент подтверждает предоставлением формы ОС-1 или предоставлением копий договоров аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору.

Таблица №1

Виды работ

Специальная техника

Новое строительство/реконструкция кабельных линий

Экскаватор-погрузчик многофункциональный (или эквивалент)
Новое строительство/реконструкция воздушных линий 

БКМ, АГП, Экскаватор-погрузчик многофункциональный (или эквивалент)
Реконструкция ТП

Манипулятор (или эквивалент)
Новое строительство ТП

Экскаватор-погрузчик многофункциональный, манипулятор, кран-погрузочный (или эквивалент)
б) наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей право собственности (аренды) на объект недвижимости, выданной не ранее чем за 30 дней до окончания срока подачи заявок на участие в настоящем запросе предложений, либо копий договоров аренды офисных и/или производственных помещений, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя Претенденту (арендатору) ( в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга и предоставлением гарантийного письма в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ вахтовым методом, документы, подтверждающие наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградкой области не предоставляются);
в) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации. 


	3. Обязательные условия исполнения Договора

	3.1. Соответствие техническому заданию:
	Выполнение работ согласно Техническому заданию, Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации (прилагаются к настоящей карточке).

	3.2. Начальная

(максимальная)
цена лота:
	Цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки».

Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, не может превышать Цены Договора.

В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат.
Стоимость работ по конкретному Объекту определяется на основании объемов работ, указанных в Задании на проведение работ по получению разрешительной документации, Техническом задании, прилагаемым к Заявке на выполнение работ по такому Объекту, исходя из Укрупненных единичных расценок (Приложение № 4 к настоящему Договору), указанных в Договоре, и является предельной ориентировочной.

Окончательная стоимость работ по Заявке, по каждому этапу работ по Объекту устанавливается по результатам фактического выполнения Подрядчиком работ по Объекту на основании представленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком протоколов согласования стоимости работ по получению разрешительной документации и сметы о стоимости выполненных изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости проектных, проектно-изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости строительно-монтажных работ путем заключения Сторонами дополнительных соглашений и не может превышать предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ по такому Объекту. В случае превышения Подрядчиком предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ, такое превышение не оплачивается Заказчиком.
Рекомендации о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в АО «ЛОЭСК» для работ, выполняемых подрядным способом, прилагаются к документации.

	3.3. Начало выполнения работ и срок выполнения работ:
	С даты заключения договора и до 31.12.2021 г.

	3.4. Условия
оплаты:
	Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

 подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

 заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора.  При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.


	4. Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки

	Критерий
	Порядок оценки
	Значимость 

критерия

	4.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2016-2019 гг. (опыт выполнения работ по оформлению ИРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, входящих в зону обслуживания Северного филиала АО «ЛОЭСК». 
	Заявка участника, имеющего опыт выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект, получает 100 баллов. Заявка участника конкурса, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов.
	0,5

	4.2. Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.
	Участник конкурса, соответствующий указанному критерию, получает 100 баллов. Участник конкурса, не соответствующий указанному критерию, получает 0 баллов.
	0,2

	4.3. Количество завершенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).
	Заявка участника, содержащая информацию о завершенных аналогичных договорах в количестве менее 10 получает 50 баллов, 10 и более  – 100 баллов
	0,3

	5. Дополнительные требования к прилагаемой документации 

	5. В составе заявки Претендент также предоставляет: 
	5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным квалификационным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки открытого конкурса.

	
	5.2. Проект договора подряда.
Один подписанный экземпляр проекта рамочного договора на выполнение работ «под ключ» по объекту строительства. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению»)
Технические задания заказчика, Задания на проведение работ по получению разрешительной документации и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется.

	
	5.3. В случае если от имени Претендента действует иное лицо допускается предоставление Претендентом в составе заявки копии доверенности на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью (при наличии) Претендента и подписанную руководителем Претендента.

	6. Срок заключения Договоров

	6.1. Срок направления договоров победителю:
	В течение 15 рабочих дней с даты публикации итогового протокола, содержащего итоги конкурса.

	6.2. Срок возврата, подписанного победителем договора:
	5 рабочих дней с даты получения договоров.

	6.3. Общий срок подписания договора: 
	Общий срок заключения договора не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола на сайте.


Таблица 1. Состав закупки.

	№

лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Начальная (максимальная) стоимость рамочного договора, руб. с НДС 

	1
	2
	3
	4

	1
	7939
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети».
	40 000 000


Приложение №1 к Форме №2
Приложение к предложению Претендента по предмету конкурса, участниками которого могут быть только субъектов малого и среднего предпринимательства
	№

лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2016-2019 гг. на территории районов Ленинградской области, входящих в зону обслуживания Северного филиала АО «ЛОЭСК».

	1
	2
	3
	4

	1
	7939
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети».
	Есть/Нет


1. 
ПОДТВЕРЖДАЕМ, что в случае победы работы будут выполнены согласно Техническому заданию (заявки), заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований.

2. 
В случае победы обязуемся заключить договоры по форме АО «ЛОЭСК» по любой из работ (условия оплаты указаны в п. 3.4 карточки открытого конкурса, подтверждаем).
	

	(наименование организации – Претендента)


осведомлено, что Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.

	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.
	Есть/Нет

	Количество завершенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).
	Указывается количество завершенных договоров

	Претендент подтверждает обязательные условия исполнения договора
	Подтверждаю

	
	
	
	
	

	(должность)
	М.П.
	(подпись)
	
	(И.О. Фамилия)


Форма №8
Ценовое предложение Претендента по предмету конкурса, участниками которого могут быть только субъектов малого и среднего предпринимательства
	

	(наименование организации – Претендента)


	№

лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Начальная (максимальная) стоимость рамочного договора, руб. с НДС 

	1
	2
	3
	4

	1
	7939
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети».
	40 000 000

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Единичные расценки на работы
	№ п.п.
	Наименование объекта
	Предельная стоимость выполнения работ по объектам нового строительства «под ключ», руб. с НДС

	1
	2
	3

	1
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50)
	2 974 224

	2
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70)
	3 134 392

	3
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*70) деревянные опоры
	3 393 488

	4
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95)
	3 170 989

	5
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120)
	3 312 823

	6
	Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	4 183 637

	7
	Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16)
	4 468 049

	8
	Строительство 1 км ВЛ совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ(СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16)
	4 645 950

	9
	Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25
	2 499 093

	10
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25)  с щитами учета на вводах
	2 485 254

	11
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры
	2 399 625

	12
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16)
	2 256 164

	13
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений
	1 770 221

	14
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	2 007 077

	15
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95)
	2 229 774

	16
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16)
	2 844 128

	17
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода )  (СИП 2 3*95+1*95+1*16)
	1 000 259

	18
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 3*50+1*70
	761 310

	19
	Устройство ответвлений (СИП 4*16)
	14 162

	20
	Устройство ответвлений (СИП 2*16)
	9 369

	21
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25)
	4 205 384

	22
	Строительство 1 км (двуцепка)  2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95)
	3 555 191

	23
	Демонтаж провода и дерев.опор на км
	1 706 942

	24
	Строительство 1 км ВЛ-0,4кВ (СИП-2 3*120+1*95)
	2 767 423

	25
	Разъединитель РЛК
	140 767

	26
	Разъединитель РЛНД
	97 269

	27
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х50 
	2 073 487

	28
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х95 
	2 615 156

	29
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х120 
	2 744 708

	30
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х150 
	3 032 975

	31
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х185 
	3 408 694

	32
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля)  АВБбШв 4Х95 
	4 114 807

	33
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля)  АВБбШв 4Х120 
	4 387 700

	34
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х150 
	4 907 160

	35
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х185 
	5 646 714

	36
	Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 )
	3 331 969

	37
	Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 )
	4 726 621

	38
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 4Х95 
	4 614 399

	39
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 4Х120 
	4 022 670

	40
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х150 
	4 238 836

	41
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х185 
	4 550 381

	42
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 2л 4Х240 
	4 442 027

	43
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 2л 4Х95 мм3 (2 кабеля)
	7 468 184

	44
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х120 
	6 995 100

	45
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х240 
	7 745 481

	46
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х25-1кВ) 
	2 507 519

	47
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х35-1кВ) 
	2 615 319

	48
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х50-1кВ) 
	2 722 243

	49
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х70-1кВ) 
	2 891 889

	50
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х95-1кВ) 
	3 095 829

	51
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х120-1кВ) 
	3 338 380

	52
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х150-1кВ)
	3 613 840

	53
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х185-1кВ)
	3 897 046

	54
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х240-1кВ)
	4 207 420

	55
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ) 
	4 022 988

	56
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) 
	4 369 423

	57
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) 
	5 067 841

	58
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) 
	5 337 856

	59
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) 
	5 856 183

	60
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) 
	6 427 768

	61
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ)
	7 058 307

	62
	ГНБ (1 труба д=160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	8 066 379

	63
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля)
	8 830 776

	64
	ГНБ (1 труба +резервная д= 110 мм) кабель АПвБбШп-1 4*50 1 км
	8 599 900

	65
	ГНБ (1 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	11 811 308

	66
	ГНБ (2 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	18 952 611

	67
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АСБ 3*150
	11 282 817

	68
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*150)
	18 228 316

	69
	ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм.одна-резервная кабель АПвПг 1*630/70
	19 714 697

	70
	ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм.одна-резервная КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50  10 кВ
	32 945 692

	71
	ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм.две-резервные КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50  10 кВ
	38 869 403

	72
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АПвБбШп 4*120
	9 982 774

	73
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*240/70 10 кВ)
	23 328 389

	74
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*95 
	3 959 265

	75
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 )
	4 165 046

	76
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*150
	4 319 422

	77
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*185
	4 835 876

	78
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*240
	4 952 368

	79
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*95 
	6 617 395

	80
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3х120 ) два кабеля
	7 108 823

	81
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*150 
	7 412 804

	82
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*185 
	8 437 604

	83
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*240 
	8 708 921

	84
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*120/50 )
	6 495 029

	85
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*240/70 )
	7 446 029

	86
	Строительство КЛ-10  АПвП2г  3х (1х630/70 ) 
	10 815 967

	87
	Строительство КЛ-10  АПвПу2г  3х (1х630/50 ) два кабеля
	20 644 851

	88
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля)АПвПу2г 3(1*240/70 )
	13 928 144

	89
	Строительство КЛ-10 АПвПу2г 3х (1х630/70 ) четыре кабеля
	38 664 873

	90
	Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 )
	9 316 727

	91
	Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 ) четыре кабеля
	33 322 064

	92
	Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 )
	7 849 673

	93
	Строительство КЛ-10 АПвПу2г 3х(1х300/70 ) два кабеля
	15 606 996

	94
	Строительство КТП 1*160
	1 560 700

	95
	Строительство КТП-250/10/0,4 с трансф. ТМГ 250/10/0,4 п/ст- кабельный ввод
	2 227 438

	96
	Строительство КТП вв 2*250 кВА
	3 400 702

	97
	Строительство КТПТ вв 400 с трансф.400
	2 488 957

	98
	Строительство  2КТПнТ-К/К-400/10
	4 208 016

	99
	Строительство КТПТ вв 630 с трансф.630
	2 567 728

	100
	Строительство КТПТ 2* 630
	5 323 047

	101
	Строительство КТПТ 2* 1000 (сэндвич-панели)
	8 798 370

	102
	Строительство КТПн к/к 1*1000 кВа
	3 688 054

	103
	Строительство КТПТ 2* 1000
	6 553 543

	104
	Строительство СТП 25
	661 834

	105
	Строительство СТП 40
	678 677

	106
	Строительство СТП 63
	694 503

	107
	Строительство СТП 100
	717 721

	108
	Строительство МТП 100
	1 017 782

	109
	Строительство МТП 160
	1 096 651

	110
	Строительство МТП 250
	1 208 656

	111
	Установка КД-209 (на 5 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	213 378

	112
	Установка КД-209 (на 12 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	242 336

	113
	Установка КД-211 (2-х секционный, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	345 542

	114
	Строительство ПКУ
	787 637

	115
	Реклоузер с ПКУ
	1 999 692

	116
	Реклоузер
	1 541 490

	117
	Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95)
	596 592

	118
	Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120)
	610 137

	119
	Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) с деревянными опорами
	607 478

	120
	Устройство ответвлений (СИП 4*25)
	14 391

	121
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) дерев.опоры
	4 439 517

	122
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	386 600

	123
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16)
	399 292

	124
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) с щитами учета на вводах
	442 403

	125
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры
	407 760

	126
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16) 
	444 608

	127
	Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) 
	673 528

	128
	Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) 
	972 482

	129
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*120)
	15 822 421

	130
	Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х150/35 
	3 728 625

	131
	Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х(1х240/70 ) два кабеля
	12 480 276

	132
	Строительство КЛ-10 АПвПг 3х(1х240/70 ) четыре кабеля
	23 598 983

	133
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 )
	453 752

	134
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 )
	539 111

	135
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 ) два кабеля
	602 505

	136
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 ) два кабеля
	766 133

	137
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 )
	524 790

	138
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 )
	606 197

	139
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 ) два кабеля
	760 345

	140
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 ) два кабеля
	891 825

	141
	Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*120 )
	556 598

	142
	Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*240 )
	632 555

	143
	Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*120 ) два кабеля
	807 975

	144
	Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*240 ) два кабеля
	934 113

	145
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*120/50 )
	853 317

	146
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 )
	964 938

	147
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 )
	1 021 601

	148
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 )
	1 102 189

	149
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 )
	1 294 509

	150
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 ) два кабеля
	1 666 135

	151
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 ) два кабеля
	1 749 352

	152
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 ) два кабеля
	2 283 815

	153
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 ) четыре кабеля
	3 012 500

	154
	Дренажная система
	584 731

	155
	Ограждение МТП, СТП
	55 057


* при формировании единичных расценок не учитывались возможные затраты на реализацию специальных технических условий по переустройству сооружений и коммуникаций транспортной, газовой и иной инженерной инфраструктуры при пересечении последних линейными электросетевыми объектами и затраты на восстановление нарушенного благоустройства.
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