

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 19-00-3П/2020-ПДР

г. Санкт-Петербург

06.02.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 32008792950 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2020 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгиводина, Т.Ю. Гичиркав, С.А. Паршин
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
23.01.2020	www.zakupki.gov.ru www.ljoesk.ru	04.02.2020	09:00 (МСК)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Начальником тендерного отдела службы закупок в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 05.02.2020 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгиводина, Т.Ю. Гичиркав, С.А. Паршин
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявок на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «ЭЛМОНТ», ООО «ЭнергоСтройИнвест».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений объектов «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса следующими следующими претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «ЭнергоСтройИнвест».

1.2.3.2. Отклонить заявку следующего претендента:

1) ООО «ЭЛМОНТ». Основание: п.п. «а» п. 18.2 документации о запросе предложений (непредоставление оригиналов (копий) документов и/или сведений, требование о наличии которых установлено п.п. «б» п. 2 Карточки запроса предложений – документ, подтверждающий наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей право собственности (аренды) на объект недвижимости, выданной не ранее чем за 30 дней до окончания срока подачи заявок на участие в настоящем запросе предложений, либо копий договоров аренды офисных и/или производственных помещений, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя Претенденту (арендатору). Предоставленные Претендентом в составе заявки копии документов аренды не подтверждают наличие у Претендента офисных и производственных помещений (Срок действия договора аренды нежилого помещения от 13.12.2018, представленного Претендентом в составе заявки, истек 30.11.2019 г., при этом Претендентом не предоставлено сведений о продлении срока аренды.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 06.02.2020 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгиводина, Т.Ю. Гичиркав, С.А. Паршин
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.,	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д.4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/7 от 23.01.2020 г., нарочно в 10:25 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	73 607 900 2 709 400 62 700 000 7 101 250 1 097 250 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «ЭЛМОНТ»	196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д.2	00-05/8 от 23.01.2020 г., нарочно в 12:45 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Менее 10	73 607 900 2 709 400 62 700 000 7 101 250 1 097 250 Заявка отклонена
3	ООО «ЭнергоСтройИнвест»	196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 3, лит. А, оф. Пом. 1	00-05/12 от 28.01.2020 г., нарочно в 13:50 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	73 607 900 2 709 400 62 700 000 7 101 250 1 097 250 Баллы: 100 Место: 2
4	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС						ООО «Энергоконтроль» 73 607 900 2 709 400 62 700 000 7 101 250 1 097 250

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.,	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
5	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (совместно с заказчиком) по выполнению работ по оформлению ПИД, проектированию и строительству электрических сетей уровня напряжения 110 (до 1 кВ) и С12 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградского области, в котором расположен объект (в соответствии с таблицей обслуживания физических АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупок»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, уведомлений, сообщений и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любому договору, заключенному с АО «ЛОЭСК», исполнения которых обременены (подтверждены) свидетельствами документально и копию приложить к не уполномоченным Претендентом либо оставлены по без ответа, а также отсутствию за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг., (подтверждается предоставленным заявителем справкой о начатой оплате выполнения аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ)	77 482 000 2 852 000 66 000 000 7 475 000 1 155 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ИЮСЪ» – 0 голосов. Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
- 1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений заявку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2020 году участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

- 1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. б.3.4, б.3.4, б.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. б.4.6, б.4.6, б.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих

одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 – «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
		3	4	5	6	7
1	7527	Строительство 2КЛ-10 кВ от 2КЛ-10 кВ «ПС-500 - РП-3» до проектируемого КРУН в п. Красный Бор Тосненского района ЛО	п. Красный Бор Тосненского района ЛО	270	ООО «Энергоконтроль» 73 607 900	2 709 400
		Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемого КРУН до проектируемой РП-10 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО				62 700 000
		Строительство РП-10 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО				7 101 250
		Строительство КРУН-10 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО				1 097 250

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина



Т.Ю. Пичцкая



С.А. Паршин



Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина



