

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 13-00-ЗП/2020-СМР

г. Санкт-Петербург

31.01.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 32008773996 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фиссталева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичиркая, С.А. Наранин

СЛУШАЛИ: Коммерческого директора В.А. Дуксина

Дата публикации извещения	Место публикации www.zakupki.gov.ru www.loesck.ru	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
17.01.2020		29.01.2020	09:00 (мек)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствуют	3

1.1.1. Коммерческим директором в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 30.01.2020 г.

Присутствовали: А.Т. Фиссталева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичиркая, С.А. Наранин

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «ЭЛМОНТ», ООО «ТЭС».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующее решение:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «ЭЛМОНТ», ООО «ТЭС».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 31.01.2020 г.

Присутствовали: А.Т. Фиссталева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичиркая, С.А. Наранин

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Идентификация выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЮО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛЮЭСКС»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Энергоконтроль» ИНН: 470601001	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/2 от 17.01.2020 г., нарконо в 11:26	Подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	41 895 000 6 982 500 6 982 500 6 982 500 6 982 500 6 982 500 6 982 500 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «ЭЛМОНТ» ИНН: 7810055307	196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д.2	00-05/4 от 17.01.2020 г., нарконо в 15:00	Подтверждено	Претензии отсутствуют	Менее 10	41 895 000 6 982 500 6 982 500 6 982 500 6 982 500 6 982 500 6 982 500 Баллы: 80 Место: 3
3	ООО «ТЭС» ИНН: 7802849257	195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блохера, д. 12, корп. 7, лит. Б, пом. 241	00-05/5 от 20.01.2020 г., нарконо в 13:20	Подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	41 895 000 6 982 500 6 982 500 6 982 500 6 982 500 6 982 500 6 982 500 Баллы: 100 Место: 2
4	<i>Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС</i>						ООО «Энергоконтроль» 41 895 000 6 982 500 6 982 500 6 982 500 6 982 500 6 982 500

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЮО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ИТД и ответственности электротехнических сетей, устройств питания ИИ (до 1 кВ) и СНД (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЮЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графикой 4 в Таблице 1 «Систем закупки»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении им обязательств по условиям заключенных с АО «ЮЭСК», вребованиях контрактов об оказании (выполнении) соответствующих услуг/работ и которые признаны и не удовлетворены Претендентом; либо оставлены им без ответа, а также отсутствовавшие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) контрактов, заключенных с АО «ЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения обязательств или в связи с неисполнением обязательств Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается представлением и копией справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ (аналогичных работ))	44 100 000 7 350 000 7 350 000 7 350 000 7 350 000 7 350 000

РЕШИЛИ:

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕЖИВЛЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений № 32008773996 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЮЭСК», участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (Графа 4). **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕЖИВЛЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- подписанных обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств в его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящей Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7775	- Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 303 до яч. 1 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000321)	Всеволожский район ЛО	250	ООО «Энергоконтроль» 41 895 000	6 982 500
		- Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 405 до яч. 21 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000322)				6 982 500
		- Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 308 до яч. 4 ТП-8370 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000323)				6 982 500
		- Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 411 до яч. 14 ТП-8479 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000324)				6 982 500
		- Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 503 до яч. 1 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000325)				6 982 500
		- Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 609 до яч. 7 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000326)				6 982 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:



В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина



Т.Ю. Пичицкая



С.А. Паршин



Протокол составил коммерческий директор В.А. Дуксин

