

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32008773321 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2020 году (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 8-3-00-3П/2020-ПДР

31.01.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистолова	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пичцкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности-начальник отдела внутреннего контроля.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 29.01.2020 г. № 149 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Коммерческого директора В.А. Дуксина

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 17.01.2020 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roselot.org.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 28.01.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 8-1-00-3П2020-ПДРот 28.01.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 30.01.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 8-2-00-3П2020-ПДРот 30.01.2020 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 30.01.2020 года в 16 часов 50 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 8 (восемь) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены шесть участников.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «Псковсельхозэнерго», АО «Псковэнергоремонт», ООО «ЭЛМОНТ», ООО «Люкэнергомонтаж», ООО «Промышленный Инжиниринг», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Невская Энергосервисная Компания» ИНН: 4707032100	Участник № 1, рег. № 312038, от 17.01.2020 г., 09:38 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	11 062 750 1 522 850 6 043 900 3 496 000 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	Участник № 2, рег. № 312061, от 17.01.2020 г., 10:08 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	11 062 750 1 522 850 6 043 900 3 496 000 Баллы: 100 Место: 2
3	АО «Псковэнергоремонт» ИНН: 6018009767	Участник № 3, рег. № 312062, от 17.01.2020 г., 10:11 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	11 062 750 1 522 850 6 043 900 3 496 000 Баллы: 100 Место: 3
4	ООО «ЭЛМОНТ» ИНН: 7810055307	Участник № 4, рег. № 312153, от 17.01.2020 г., 11:46 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Менее 10	11 062 750 1 522 850 6 043 900 3 496 000 Баллы: 80
5	ООО «Локсэнергомонт» ИНН: 7805413540	Участник № 6, рег. № 312330, от 17.01.2020 г., 15:11 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	11 062 750 1 522 850 6 043 900 3 496 000 Баллы: 100
6	ООО «Промышленный Инжиниринг» ИНН: 6027125167	Участник № 7, рег. № 312403, 17.01.2020 г., от 16:46 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	11 062 750 1 522 850 6 043 900 3 496 000 Баллы: 100

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
7	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.					ООО «Невская Энергосервисная Компания» 11 062 750 1 522 850 6 043 900 3 496 000 11 645 000
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).	Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2016-2019 гг. (опыт выполнения работ по оформлению ПРП, проектированию и строительству электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, входящих в зону обслуживания Центрального филиала АО «ЛОЭСК».	Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2016-2019 гг. (опыт выполнения работ по оформлению ПРП, проектированию и строительству электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, входящих в зону обслуживания Центрального филиала АО «ЛОЭСК».	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, приложенной копией и оригиналом, либо документально к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требованию которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом, либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента, либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Претендентом своих обязательств.	Количество завершенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается представлением заверенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копии акта выполненных работ).	1 603 000 6 362 000 3 680 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ратифицировать заявку согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителями запроса предложениями участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»


№ лота	Сл.№ лота	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д. с даты заключения договора	Победитель, цена лота (руб. с НДС)	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7887	Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Никольское Тосненского района ЛО	Тосненский район ЛО	150	ООО «Невская Энергосервисная Компания» 11 062 750	1 522 850
		Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-46 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО				6 043 900
		Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ в г. Никольское Тосненского района ЛО				3 496 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова




Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина



Т.Ю. Пичкая



С.А. Паршин



Протокол составил Заместитель Председателя комиссии В.А. Дуксин

