

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 26-00-ЗП/2020-ПДР

12.02.2020 г.

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 32008814671 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2020 году (далее – запрос предложений).

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдита, Т.Ю. Пичицкая, С.А. Паршин
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачтенных конвертов с заявками на участие
29.01.2020	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	10.02.2020	09:30 (МСК)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Начальником тендерного отдела службы закупок в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (МСК) до 10:00 (МСК) 11.02.2020 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдита, Т.Ю. Пичицкая, С.А. Паршин
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «Энергофонд».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «Энергофонд».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (МСК) до 10:00 (МСК) 12.02.2020 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдита, Т.Ю. Пичицкая, С.А. Паршин
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.,	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д.4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/14 от 29.01.2020 г., нарочно в 11:15 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	106 875 000 40 375 000 66 500 000 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Энергофонд»	625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского, дом 12, корпус 1, оф.2	Часть 1, 00-05/16 от 30.01.2020 г., нарочно в 17:15 (МСК), Часть 2, 00-05/17 от 30.01.2020 г., нарочно в 17:22 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	106 875 000 40 375 000 66 500 000 Баллы: 100 Место: 2
3	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС						ООО «Энергоконтроль» 106 875 000 40 375 000 66 500 000
4	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжений НИ (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в которых располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	<i>Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг., (подтверждается предоставлением заповенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).</i>	112 500 000 42 500 000 70 000 000

РЕШИЛИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2020 году участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

1.1. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 – «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель. Цена лота (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-390	Строительство РП-10 кВ в районе объекта заявителя в г. Высоцк Выборгского района ЛО	г. Высоцк Выборгского района ЛО	Не более 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения договора	ООО «Энергоконтроль» 106 875 000	40 375 000
		Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС №595 «Криогаз» до проектируемой РП-10 кВ в г. Высоцк Выборгского района ЛО				66 500 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



_____ А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя комиссии:


_____ В.А. Дуксин


Члены комиссии:


_____ Ж.В. Айгильдина


_____ Т.Ю. Пчицкая


_____ С.А. Паршин

Секретарь комиссии:


_____ А.В. Шадрина