

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32008786669 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2020 году (далее-открытый конкурс).

г. Санкт-Петербург

№ 21-3-00-К/2020-ПДР

13.02.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчницкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности-начальник ОВК;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 29.01.2020 г. № 149 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов открытого конкурса.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещено 21.01.2020 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 07.02.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № № 21-1-00-К2020-ПДР от 07.02.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 11.02.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 21-2-00-К2020-ПДР от 11.02.2020 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в открытом конкурсе было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 12.02.2020 года в 15 часов 45 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок поданы 5(пять) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в открытом конкурсе допущены четыре участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям конкурсной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в открытом конкурсе, поданные ООО «Стройкомплекс», ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Элмонт», соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации.

Таблица 1 – «Рассмотрение заявки»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
						1
1	ООО «Стройкомплекс» ИНН: 7820048980	Участник № 1, рег. № 313878 от 21.01.2020 г., 17:13 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	40 090 000
						3 040 000
						10 450 000
						6 650 000
						3 040 000
						9 975 000
						5 510 000
						1 425 000
						Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Невская Энергосервисная Компания» ИНН: 4707032100	Участник № 2, рег. № 313938 от 21.01.2020 г., 18:40 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	40 090 000
						3 040 000
						10 450 000
						6 650 000
						3 040 000
						9 975 000
						5 510 000
						1 425 000
						Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Люксэнергомонтаж» ИНН: 7805413540	Участник № 3, рег. № 313951 от 21.01.2020 г., 19:17 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	40 090 000
						3 040 000
						10 450 000
						6 650 000
						3 040 000
						9 975 000
						5 510 000
						1 425 000
						Баллы: 100 Место: 3

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.02.2020 № 21-3-00-К/2020-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roseltorg.ru

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
						1
4	ООО «Элмонт» ИНН: 7810055307	Участник № 4, рег. № 314101 от 22.01.2020 г., 09:49 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	40 090 000 3 040 000 10 450 000 6 650 000 3 040 000 9 975 000 5 510 000 1 425 000 Баллы: 100 Место: 4
5	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.					ООО «Стройкомплекс» 40 090 000
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зоной обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставлением заготовленной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	42 200 000 3 200 000 11 000 000 7 000 000 3 200 000 10 500 000 5 800 000 1 500 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителем открытого конкурса участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договоров согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.02.2020 № 21-3-00-К/2020-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roseltorg.ru

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель. Предлагаемая цена за лот (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7023	Строительство БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	Не более 250 (двухсот пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора	ООО «Стройкомплекс» 40 090 000	3 040 000
		Строительство 2КЛ-10 кВ от БКРТГП-10/0,4 кВ №1 до БКТП-10/0,4 кВ №5 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				10 450 000
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				6 650 000
		Строительство БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				3 040 000

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель. Предлагаемая цена за лот (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №5 до БКТП-10/0,4 кВ №8 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				9 975 000
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до ГРЩ жилого дома в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				5 510 000
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №8 до ГРЩ ГОУ в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				1 425 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

С.А. Паршин

Секретарь комиссии (без права голоса):

А.В. Шадрина