

ПРОТОКОЛ

Заочного подведения итогов открытого конкурса № 32008986306 в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2020 году (далее-открытый конкурс).

г. Санкт-Петербург

№ 62-3-00-К/2020-ПДР

14.04.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены закупочной комиссии провели заочное подведение итогов открытого конкурса с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио-видеосвязи в составе:

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности-начальник ОВК;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 29.01.2020 г. № 149 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов открытого конкурса.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещено 13.03.2020 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 24.03.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 62-1-00-К2020-ПДР от 24.03.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 26.03.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 62-2-00-К2020-ПДР от 26.03.2020 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в открытом конкурсе было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 27.03.2020 года в 15 часов 24 минуты (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок, поданы 12 (двенадцать) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в открытом конкурсе допущены семь участников.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям конкурсной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в открытом конкурсе, поданные ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «ЭЛМОНТ», ООО «Промышленный Инжиниринг», АО «Псковэнергоремонт», ООО «Сетьэнергоресурс», соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
						1
1	ООО «РЕНОВАЦИЯ» ИНН: 3123336091	Участник № 1, рег. № 355911 13.03.2020, 16:10 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	15 551 500 3 277 500 2 394 000 9 880 000 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Люксэнергомонтаж» ИНН: 7805413540	Участник № 2, рег. № 355912 13.03.2020, 16:18 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	15 551 500 3 277 500 2 394 000 9 880 000 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	Участник № 3, рег. № 355928 13.03.2020, 16:24 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	15 551 500 3 277 500 2 394 000 9 880 000 Баллы: 100 Место: 3
4	ООО «ЭЛМОНТ» ИНН: 7810055307	Участник №6, рег. №355959 13.03.2020, 16:58 (МСК)	Нет	Претензии отсутствуют	Более 10	15 551 500 3 277 500 2 394 000 9 880 000 Баллы: 80 Место: 6
5	ООО «Промышленный Инжиниринг» ИНН: 6027125167	Участник №7, рег. №356001 21.01.2020, 16:52 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	15 551 500 3 277 500 2 394 000 9 880 000 Баллы: 100 Место: 4

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
						1
6	АО «Псковэнергоремонт» ИНН: 6018009767	Участник № 8, рег. №356651 16.03.2020, 09:51 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	15 551 500 3 277 500 2 394 000 9 880 000 Баллы: 100 Место: 5
7	ООО «Сетьэнергоресурс» ИНН: 7728843626	Участник №11, рег. №362174 23.03.2020, 08:04 (МСК)	Нет	Претензии отсутствуют	Более 10	15 551 500 3 277 500 2 394 000 9 880 000 Баллы: 80 Место: 7
8	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.					ООО «РЕНОВАЦИЯ» 15 551 500 3 277 500 2 394 000 9 880 000
9	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения 10 (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставлением заверенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	16 370 000 3 450 000 2 520 000 10 400 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
9. Признать победителем открытого конкурса участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 8).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола, обеспечить заключение договоров согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, с даты заключения договора	Победитель. Предлагаемая цена за лот (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	1085	-Строительство КЛ-6 кВ от ТП-77 до проектируемой ТП 6/0,4 кВ (ТП-88) в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО	п. им. Морозова Всеволожского района ЛО	100 календарных дней	ООО «РЕНОВАЦИЯ» 15 551 500	3 277 500
		-Строительство КТП-6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО				2 394 000
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой КТП-6/0,4 кВ до проектируемых КК-0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО				9 880 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

П Подведение итогов открытого конкурса проведено заочно.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:


_____ А.Т. Фистюлева

Секретарь комиссии (без права голоса):


_____ А.В. Шадрина

