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Акционерное общество

«ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»)
Настоящим извещением приглашает к участию в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.
	Способ закупки:
	Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

	Дата начала срока подачи заявок:
	23.04.2020г.

	Предмет конкурса:
	Выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.
Список лотов и их начальные (максимальные) цены приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке открытого конкурса).

	Местонахождение Заказчика:
	187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А

	Почтовый адрес Заказчика:
	197110, г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А».

	Контактное лицо по организационным вопросам:
	Тихонова Виолетта Александровна, тел./факс: (812) 3344747 (доб.1522), 

belova-va@loesk.ru

	Контактное лицо по техническим вопросам:
	Бычихин Олег Викторович, тел./факс: (812) 3344747/3344748 (1565).

	Документация об отрытом конкурсе для субъектов малого и среднего предпринимательства, порядок ее предоставления:
	Документация об открытом конкурсе в электронной форме в полном объеме доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru и на электронной торговой площадке (www.roseltorg.ru) начиная с 23.04.2020 года.

	Место проведения конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства:
	Электронная торговая площадка «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru).

	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме:
	12.05.2020г., 09:00 (МСК)

	Порядок подачи заявок и подведения итогов закупки:
	Порядок подачи заявок и подведения итогов закупочной процедуры установлены документацией об открытом конкурсе в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.

Подведение итогов осуществляется в следующем порядке:

1. Рассмотрения первых частей заявок осуществляется комиссией по истечении срока подачи заявок в течение двух рабочих дней.

2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе Заказчик размещает протокол рассмотрения первых частей заявок на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 
3. Рассмотрения вторых частей заявок осуществляется комиссией с даты размещения протокола рассмотрения первых частей в течение двух рабочих дней.

4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе Заказчик размещает протокол рассмотрения вторых частей заявок на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 

5. Рассмотрения ценовых предложений заявок осуществляется комиссией с даты размещения протокола рассмотрения вторых частей в течение двух рабочих дней.

6. Заказчик размещает итоговый протокол на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru


Заказчик вправе отменить настоящий конкурс по одному и более предмету закупки (лота) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ

УТВЕРЖДЕНО


Решением Председателя ЦЗК 

АО «ЛОЭСК»

№         от                                  г.   

________________ Д.С. Симонов
Карточка открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области. 
Настоящая карточка открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области является неотъемлемой частью конкурсной документации и устанавливает условия проведения закупки.

	1. Описание работ

	1.1. Наименование работ:
	Строительство электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК», приведенным в Таблице 1 «Состав закупки»

Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства.

По объекту строительства:

Этап 1 – выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту, в соответствии с Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации (Приложение № 1 к настоящему Договору);

Этап 2 - разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору);
Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки.

	1.2. Место выполнения работ:
	территория зоны действия филиалов АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» и «Восточные электросети»

	1.3. Особенности заключения договора:
	Заказчик вправе выбрать не менее двух победителей. Рамочные договоры, в случае выбора двух победителей, по каждому лоту заключаются с Претендентами, заявкам которых в итоговом ранжировании присвоено первое и второе место. 

Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, не может превышать Цены Договора.

В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат.

	1.4. Особенности конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства
	Заказчик вправе отменить настоящий конкурс до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении срока отмены конкурентной закупки, указанного в настоящем пункте, и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение подрядчика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.


	2. Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам (п.2.2.4. Документации)

	2. Дополнительные
обязательные
квалификационные требования к претендентам:
	а) Наличие у претендента специальной техники, необходимой для производства работ, являющихся предметом закупки. Минимальный объем техники в соответствии с видами работ указан в таблице №1, также претендент может предоставить подтверждение наличия не указанной в таблице специальной техники, но необходимой в соответствии с технологическим процессом при производстве работ.  Наличие указанной или эквивалентной техники претендент подтверждает предоставлением формы ОС-1 или предоставлением копий договоров аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору.

Таблица №1

Виды работ

Специальная техника

Новое строительство/реконструкция кабельных линий

Экскаватор-погрузчик многофункциональный (или эквивалент)
Новое строительство/реконструкция воздушных линий 

БКМ, АГП, Экскаватор-погрузчик многофункциональный (или эквивалент)
Реконструкция ТП

Манипулятор (или эквивалент)
Новое строительство ТП

Экскаватор-погрузчик многофункциональный, манипулятор, кран-погрузочный (или эквивалент)
б) наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей право собственности (аренды) на объект недвижимости, выданной не ранее чем за 30 дней до окончания срока подачи заявок на участие в настоящем открытом конкурсе, либо копий договоров аренды офисных и/или производственных помещений, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя Претенденту (арендатору) ( в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга и предоставлением гарантийного письма в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ вахтовым методом, документы, подтверждающие наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградкой области не предоставляются);
в) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации. 


	3. Обязательные условия исполнения Договора

	3.1. Соответствие техническому заданию:
	Выполнение работ согласно Техническому заданию, Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации (прилагаются к настоящей карточке).

	3.2. Начальная

(максимальная)
цена лота:
	Цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки».

Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, не может превышать Цены Договора.

В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат.
Стоимость работ по конкретному Объекту определяется на основании объемов работ, указанных в Задании на проведение работ по получению разрешительной документации, Техническом задании, прилагаемым к Заявке на выполнение работ по такому Объекту, исходя из Укрупненных единичных расценок (Приложение № 4 к настоящему Договору), указанных в Договоре, и является предельной ориентировочной.

Окончательная стоимость работ по Заявке, по каждому этапу работ по Объекту устанавливается по результатам фактического выполнения Подрядчиком работ по Объекту на основании представленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком протоколов согласования стоимости работ по получению разрешительной документации и сметы о стоимости выполненных изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости проектных, проектно-изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости строительно-монтажных работ путем заключения Сторонами дополнительных соглашений и не может превышать предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ по такому Объекту. В случае превышения Подрядчиком предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ, такое превышение не оплачивается Заказчиком.
Рекомендации о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в АО «ЛОЭСК» для работ, выполняемых подрядным способом, прилагаются к документации.

	3.3. Начало выполнения работ и срок выполнения работ:
	С даты заключения договора и до 31.12.2021 г.

	3.4. Условия
оплаты:
	Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

 подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

 заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора.  При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.


	4. Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки

	Критерий
	Порядок оценки
	Значимость 

критерия

	4.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2016-2019 гг. (опыт выполнения работ по оформлению ИРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории зон действия филиалов АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» и «Восточные электросети»
	Заявка участника, имеющего опыт выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект, получает 100 баллов. Заявка участника конкурса, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов.
	0,5

	4.2. Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.
	Участник конкурса, соответствующий указанному критерию, получает 100 баллов. Участник конкурса, не соответствующий указанному критерию, получает 0 баллов.
	0,2

	4.3. Количество завершенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).
	Заявка участника, содержащая информацию о завершенных аналогичных договорах в количестве менее 10 получает 50 баллов, 10 и более  – 100 баллов
	0,3

	5. Дополнительные требования к прилагаемой документации 

	5. В составе заявки Претендент также предоставляет: 
	5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным квалификационным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки открытого конкурса.

	
	5.2. Проект договора подряда.
Один подписанный экземпляр проекта рамочного договора на выполнение работ «под ключ» по объекту строительства. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению»)
Технические задания заказчика, Задания на проведение работ по получению разрешительной документации и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется.

	
	5.3. В случае если от имени Претендента действует иное лицо допускается предоставление Претендентом в составе заявки копии доверенности на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью (при наличии) Претендента и подписанную руководителем Претендента.

	6. Срок заключения Договоров

	6.1. Срок направления договоров победителю:
	В течение 15 рабочих дней с даты публикации итогового протокола, содержащего итоги конкурса.

	6.2. Срок возврата, подписанного победителем договора:
	5 рабочих дней с даты получения договоров.

	6.3. Общий срок подписания договора: 
	Общий срок заключения договора не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола на сайте.


Таблица 1. Состав закупки.

	№

лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Начальная (максимальная) стоимость рамочного договора, руб. с НДС 

	1
	2
	3
	4

	1
	1644
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети».
	40 000 000

	2
	1644
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети».
	40 000 000


Приложение №1 к Форме №2
Приложение к предложению Претендента по предмету конкурса, участниками которого могут быть только субъектов малого и среднего предпринимательства
	№

лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2016-2019 гг. на территории зон действия филиалов АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» и «Восточные электросети»

	1
	2
	3
	4

	1
	1644
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети».
	Есть/Нет

	2
	1644
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети».
	Есть/Нет


1. 
ПОДТВЕРЖДАЕМ, что в случае победы работы будут выполнены согласно Техническому заданию (заявки), заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований.

2. 
В случае победы обязуемся заключить договоры по форме АО «ЛОЭСК» по любой из работ (условия оплаты указаны в п. 3.4 карточки открытого конкурса, подтверждаем).
	

	(наименование организации – Претендента)


осведомлено, что Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.

	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.
	Есть/Нет

	Количество завершенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).
	Указывается количество завершенных договоров

	Претендент подтверждает обязательные условия исполнения договора
	Подтверждаю

	
	
	
	
	

	(должность)
	М.П.
	(подпись)
	
	(И.О. Фамилия)


Форма №8
Ценовое предложение Претендента по предмету конкурса, участниками которого могут быть только субъектов малого и среднего предпринимательства
	

	(наименование организации – Претендента)


	№

лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Начальная (максимальная) стоимость рамочного договора, руб. с НДС 

	1
	2
	3
	4

	1
	1644
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети».
	40 000 000

	2
	1644
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети».
	40 000 000


Единичные расценки на работы
	№ п.п.
	Наименование объекта
	Предельная стоимость выполнения работ по объектам нового строительства «под ключ», руб. с НДС

	1
	2
	3

	1
	ГНБ (1 труба +резервная д= 110 мм) кабель АПвБбШп-1 4*50 1 км
	8 082 124

	2
	ГНБ (1 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	10 751 946

	3
	ГНБ (1 труба д=160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	6 827 943

	4
	ГНБ (2 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	17 332 088

	5
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля)
	8 256 059

	6
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АПвБбШп 4*120
	9 274 544

	7
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АСБ 3*150
	10 311 993

	8
	ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм.одна-резервная кабель АПвПг 1*630/70
	16 661 680

	9
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*240/70 10 кВ)
	19 997 911

	10
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*120)
	15 978 332

	11
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*150)
	16 332 060

	12
	ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм.одна-резервная КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50  10 кВ
	27 800 305

	13
	ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм.две-резервные КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50  10 кВ
	33 027 416

	14
	Демонтаж провода и дерев.опор на км
	1 706 942

	15
	Дренажная система
	670 124

	16
	Ограждение МТП, СТП
	61 917

	17
	Разъединитель РЛК
	127 556

	18
	Разъединитель РЛНД
	90 317

	19
	Реклоузер
	1 924 951

	20
	Реклоузер с ПКУ
	2 298 401

	21
	Замена автомата АВ 200 А
	68 105

	22
	Строительство  2КТПнТ-К/К-400/10
	3 990 547

	23
	Строительство 1 км (двуцепка)  2ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95)
	3 632 356

	24
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) дерев.опоры
	4 485 484

	25
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95)
	3 125 878

	26
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25)
	1 871 942

	27
	Строительство 1 км ВЛ совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ(СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16)
	4 376 806

	28
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода )  СИП 2 3*95+1*95+1*16 ММ2
	941 187

	29
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*120+1*95
	1 263 779

	30
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*70+1*95
	848 241

	31
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 3*50+1*70
	742 623

	32
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 4 4*25
	617 695

	33
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16)
	2 484 119

	34
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	1 910 296

	35
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16)
	2 020 304

	36
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений
	1 558 445

	37
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95)
	2 063 539

	38
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25)  с щитами учета на вводах
	2 323 980

	39
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры
	2 432 721

	40
	Строительство 1 км ВЛ-0,4кВ (СИП-2 3*120+1*95)
	2 423 734

	41
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120)
	3 057 563

	42
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50)
	2 780 281

	43
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70)
	2 888 903

	44
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95)
	2 919 740

	45
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*70) деревянные опоры
	3 326 273

	46
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х120 мм2 
	2 437 196

	47
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х150 мм2 
	2 706 953

	48
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х185 мм2 
	2 999 539

	49
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х50 мм2 
	2 102 989

	50
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х95 мм2 
	2 327 799

	51
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 2л 4Х240 мм2 
	4 038 267

	52
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 2л 4Х95 мм3 (2 кабеля)
	5 657 649

	53
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 4Х120 мм2 
	3 372 350

	54
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 4Х95 мм2 
	3 320 567

	55
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля)  АВБбШв 4Х120 мм2 
	3 826 059

	56
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля)  АВБбШв 4Х95 мм2 
	3 589 282

	57
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х150 мм2 
	4 292 155

	58
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х185 мм2 
	4 860 769

	59
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х120 мм2 
	5 765 373

	60
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х240 мм2 
	6 927 327

	61
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х150 мм2 
	3 652 945

	62
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х185 мм2 
	3 876 014

	63
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*150 мм2
	6 303 923

	64
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*185 мм2
	6 941 780

	65
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*240 мм2
	7 350 820

	66
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*95 мм2
	5 437 200

	67
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*120/50 мм2)
	5 825 880

	68
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*240/70 мм2)
	6 752 634

	69
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*150мм2
	3 709 375

	70
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*185мм2
	4 067 996

	71
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*240мм2
	4 252 510

	72
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*95 мм2
	3 341 220

	73
	Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	4 025 562

	74
	Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16)
	4 240 715

	75
	Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25
	2 523 561

	76
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2)
	416 728

	77
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2) два кабеля
	566 392

	78
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2)
	498 488

	79
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2) два кабеля
	736 399

	80
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2)
	485 200

	81
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2) два кабеля
	731 616

	82
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2)
	569 186

	83
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2) два кабеля
	862 398

	84
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*120/50 мм2)
	817 714

	85
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2)
	909 250

	86
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) два кабеля
	1 594 447

	87
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) четыре кабеля
	2 988 274

	88
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2)
	985 737

	89
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) два кабеля
	1 726 396

	90
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) четыре кабеля
	3 104 595

	91
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2)
	1 066 616

	92
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2) два кабеля
	1 886 530

	93
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2)
	1 258 754

	94
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2) два кабеля
	2 259 488

	95
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*800/70 мм2) два кабеля
	2 375 853

	96
	Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2)
	526 385

	97
	Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2) два кабеля
	774 460

	98
	Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2)
	595 954

	99
	Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2) два кабеля
	901 362

	100
	Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*120)
	586 910

	101
	Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*70) с деревянными опорами
	599 397

	102
	Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*95)
	573 365

	103
	Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) 
	610 197

	104
	Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) 
	920 554

	105
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16) 
	400 207

	106
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	342 335

	107
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16)
	354 914

	108
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры
	396 803

	109
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) с щитами учета на вводах
	398 287

	110
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х120-1кВ) 
	3 011 464

	111
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х150-1кВ)
	3 277 368

	112
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х185-1кВ)
	3 503 807

	113
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х240-1кВ)
	3 747 634

	114
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х25-1кВ) 
	2 397 519

	115
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х35-1кВ) 
	2 463 036

	116
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х50-1кВ) 
	2 523 233

	117
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х70-1кВ) 
	2 654 314

	118
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х95-1кВ) 
	2 816 677

	119
	Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4х240мм2)
	3 225 379

	120
	Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 ММ2)
	3 031 208

	121
	Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 ММ2)
	3 262 768

	122
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 мм2) с перегородкой из кирпича
	3 695 350

	123
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) 
	4 739 935

	124
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) 
	5 225 654

	125
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) 
	5 674 554

	126
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ)
	6 174 806

	127
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ) 
	3 701 245

	128
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) 
	3 974 117

	129
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) 
	4 298 844

	130
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*35 мм2)
	5 145 601

	131
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*50 мм2)
	5 239 321

	132
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*70 мм2)
	5 625 424

	133
	Строительство КЛ-10  АПвП2г  3х (1х630/70 ММ2) 
	9 147 718

	134
	Строительство КЛ-10  АПвПг  3х (1х630/70 ММ2) два кабеля
	17 367 916

	135
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2)
	3 103 256

	136
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2) два кабеля
	4 933 997

	137
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 )
	3 591 633

	138
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3х120 ММ2) два кабеля
	5 891 095

	139
	Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х240/70 ММ2) четыре кабеля
	24 104 759

	140
	Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2)
	7 182 601

	141
	Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2) два кабеля
	13 349 631

	142
	Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2)
	7 985 089

	143
	Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2) четыре кабеля
	28 058 411

	144
	Строительство КЛ-10 АПвПу2г 3х (1х630/70 ММ2) четыре кабеля
	32 412 800

	145
	Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х (1х240/70 мм2) два кабеля
	12 596 343

	146
	Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х120/35 мм2
	4 641 285

	147
	Строительство КРУН-10 кВ
	4 238 722

	148
	Строительство КТП 1*160
	1 673 198

	149
	Строительство КТП вв 2*250 кВА
	2 928 896

	150
	Строительство КТП-250/10/0,4 с трансф. ТМГ 250/10/0,4 п/ст- кабельный ввод
	1 742 806

	151
	Строительство КТПн к/к 1*1000 кВа
	3 212 428

	152
	Строительство КТПТ 2* 1000
	7 095 127

	153
	Строительство КТПТ 2* 1000 (сэндвич-панели)
	7 756 568

	154
	Строительство КТПТ 2* 630
	4 690 553

	155
	Строительство КТПТ вв 400 с трансф.400
	2 091 557

	156
	Строительство КТПТ вв 630 с трансф.630
	2 242 071

	157
	Строительство МТП 100
	877 877

	158
	Строительство МТП 160
	948 509

	159
	Строительство МТП 250
	1 049 480

	160
	Строительство ПКУ
	700 349

	161
	Строительство СТП 100
	661 575

	162
	Строительство СТП 25
	603 480

	163
	Строительство СТП 40
	621 317

	164
	Строительство СТП 63
	650 637

	165
	Установка КД-209 (на 12 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	330 372

	166
	Установка КД-209 (на 5 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	243 834

	167
	Установка КД-211 (2-х секционный, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	382 943

	168
	Устройство ответвлений (СИП 2*16)
	8 239

	169
	Устройство ответвлений (СИП 4*16)
	12 887

	170
	Устройство ответвлений (СИП 4*25)
	14 180

	171
	Установка щита учета 
	41 735


* при формировании единичных расценок не учитывались возможные затраты на реализацию специальных технических условий по переустройству сооружений и коммуникаций транспортной, газовой и иной инженерной инфраструктуры при пересечении последних линейными электросетевыми объектами и затраты на восстановление нарушенного благоустройства.
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