

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений № 32009137356 в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 73-3-00-ЗП/2020-РЕМ

25.05.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Ю. Горохов	–	Главный инженер;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности – начальник отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 02.03.2020 г. № 266 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 08.05.2020 г. на электронной торговой площадке «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru), на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 20.05.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 73-1-00-ЗП2020-РЕМ от 20.05.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 21.05.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 73-2-00-ЗП2020-РЕМ от 21.05.2020 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 22.05.2020 года в 11 часов 29 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 10 (десять) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 1 допущены три участника.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 2 допущены четыре участника.
8. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 3 допущены три участника.
9. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 9.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.05.2020 № 73-3-00-ЗП/2020-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.rts-tender.ru

- 1) По лоту № 1: ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Энергофонд», ООО «ЭЛМОНТ», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации;
- 2) По лоту № 2: ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «СвязьЭнергоСтрой», ООО «СЗЭСМ», ООО «ЭЛМОНТ», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации;
- 3) По лоту № 3: ООО «Энергофонд», ООО «ЭЛМОНТ», ООО «Интерпром» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Количество завершенных договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
					1	2	3
1	ООО «Люксэнергомонтаж» ИНН: 7805413540	Участник № 1, рег. № 1 по лоту 1, от 08.05.2020, 10:16 (МСК); Участник № 1, рег. № 1 по лоту 2, от 08.05.2020, 10:23 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	3 428 103,45 Баллы: 100 Место: 1	2 217 942,41 Баллы: 97,90 Место: 4	Предложений не имеет
2	ООО «Энергофонд» ИНН: 7451268860	Участник № 2, рег. № 2 по лоту 1, от 11.05.2020, 17:56 (МСК); Участник № 1, рег. № 1 по лоту 3, от 11.05.2020, 17:34 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	3 618 553,64 Баллы: 97,90 Место: 3	Предложений не имеет	2 983 458,64 Баллы: 97,90 Место: 2
3	ООО «ЭЛМОНТ» ИНН: 7810055307	Участник № 3, рег. № 3 по лоту 1, от 12.05.2020, 12:56 (МСК); Участник № 4, рег. № 4 по лоту 2, от 12.05.2020, 13:05 (МСК); Участник № 2, рег. № 2 по лоту 3, от 12.05.2020, 13:01 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	3 428 103,45 Баллы: 100 Место: 2	2 101 208,60 Баллы: 100 Место: 2	2 826 434,50 Баллы: 100 Место: 1
4	ООО «СвязьЭнергоСтрой» ИНН: 6027177091	Участник № 2, рег. № 2 по лоту 2, от 08.05.2020, 18:10 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	2 194 595,65 Баллы: 98,30 Место: 3	Предложений не имеет
5	ООО «СЗЭСМ» ИНН: 7810500212	Участник № 3, рег. № 3 по лоту 2, от 08.05.2020, 18:11 (МСК)	3	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	2 101 208,60 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
6	ООО «Интерпром» ИНН: 7805576110	Участник № 3, рег. № 3 по лоту 3, от 15.05.2020, 11:14 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	Предложений не имеет	2 983 458,64 Баллы: 97,90 Место: 3
7	Победитель/ Цена, предложенная победителем руб. с НДС.				ООО «Люксэнергомонтаж» 3 428 103,45	ООО «СЗЭСМ» 2 101 208,60	ООО «ЭЛМОНТ» 2 826 434,50

№	Участник	Заявка	Количество завершенных договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛЮЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
					1	2	3
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		<i>Количество завершенных договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электросетевого оборудования - не менее 3 (трех) (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	<i>Отсутствии за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	3 809 003,83	2 334 676,22	3 140 482,78

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

10. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам № 1, № 2 и № 3 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

11. Признать победителями запроса предложений по лотам № 1, № 2 и № 3 участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

12. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхинову в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего итоги запроса предложений обеспечить заключение договоров с победителями по лотам № 1, № 2 и № 3 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнителя работ (месяцы)	Срок выполнения работ (календарные дни)	Победитель/ Цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7150	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: КЛ-10 кВ ПС-483 г. Тосно (ТП-20-ТП-28), инв.№210000373; КЛ-10 кВ ПС-483 г. Тосно (РП-5 -ВЛ-10 кВ оп. №31 Ф-483/02), инв.№210000373; КЛ-0.4кВ от ТП-94 г. Тосно (ТП-94-РЩ Д/сад), инв.№210000362; КЛ-0.4кВ от РП-1 г. Тосно (РП-1-РЩ Д/сад), инв.№210000167	Тосненский район ЛО	36	Начало выполнения работ: С 01.06.2020 года Срок выполнения работ: 61 к.д.	ООО «Люксэнергомонтаж» 3 428 103,45
2	7150	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: КЛ 0,4 кВ от ТП-561, г. Отрадное, л.-6 детсад Родничок, инв.№000000985; КЛ-0,4кВ от ТП-3753 (ТП-753) п. Назия, инв.№100000274; КЛ 0,4 кВ от ТП-721 п. Назия, инв.№000000992	Кировский район ЛО	36	Начало выполнения работ: С 01.06.2020 года Срок выполнения работ: 91 к.д.	ООО «СЗЭСМ» 2 101 208,60
3	7150	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: Каб от ФПС 224 до РП-11 г. Гатчина, инв.№100002797	Гатчинский район ЛО	36	Начало выполнения работ: С 01.06.2020 года Срок выполнения работ: 30 к.д.	ООО «ЭЛМОНТ» 2 826 434,50

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Ю. Горохов

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.А. Паршин

Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина