

ПРОТОКОЛ

Заочного подведения итогов открытого конкурса № 32009089873 в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2020 году (далее-открытый конкурс).

г. Санкт-Петербург

№ 64-3-00-К/2020-ПДР

30.04.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены закупочной комиссии провели заочное подведение итогов открытого конкурса с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио-видеосвязи в составе:

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности-начальник отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 29.01.2020 г. № 149 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов открытого конкурса.

СЛУШАЛИ:

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещено 17.04.2020 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 28.04.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 64-1-00-К/2020-ПДР от 28.04.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 29.04.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 64-2-00-К/2020-ПДР от 29.04.2020 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в открытом конкурсе было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» www.roseltorg.ru 29.04.2020 года в 17 часов 20 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок, подана 1 (одна) заявка в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в открытом конкурсе допущен один участник.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовое предложение к заявке на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям конкурсной документации и путем голосования приняла следующее решение:

7.1. Признать заявку и ценовое предложение на участие в открытом конкурсе, поданные ООО «АРКТУР», соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации:

Таблица 1 – «Рассмотрение заявки»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб.)
						I
1	ООО «АРКТУР» ИНН: 4704094933	Участник № 1, рег. № 379542 от 17.04.2020 г., 17:02 (МСК)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	13 380 750 в т.ч. НДС 20% (Единственный участник)
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ИРД, проектированию и строительству электрических сетей уровня напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	14 085 000 в т.ч. НДС 20%

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. На основании п. 16.12 Конкурсной документации - открытый конкурс признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в открытом конкурсе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. На основании п.п. «м» 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2020 году способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Условия оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Единственный поставщик. Предлагаемая цена за лот, руб.	Цена с пообъектной разбивкой
1	2	3	4	5	6	7
1	1809	Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА на границе участка заявителя в Выборгском районе ЛО	Выборгский район ЛО	Не более 300 (трехсот) календарных дней с даты заключения договора	ООО «АРКТУР» 11 150 625 руб. 00 коп. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20% - 2 230 125 руб. 00 коп. и всего составляет - 13 380 750 руб. 00 коп.	1 900 000 руб. 00 коп. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20% - 380 000 руб. 00 коп. и всего составляет - 2 280 000 руб. 00 коп.
		Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. №04 (участок ВЛ-10 кВ ТП-21 – КТП-56 (инв.№ 050003230)) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ на границе участка заявителя в Выборгском районе ЛО				9 250 625 руб. 00 коп. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20% - 1 850 125 руб. 00 коп. и всего составляет - 11 100 750 руб. 00 коп.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Подведение итогов открытого конкурса проведено заочно.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:

_____ А.Т. Фистюлева

_____ А.В. Шадрина

Секретарь комиссии (без права голоса):