

## ПРОТОКОЛ

Заочного подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32009120052 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 68-3-00-ЗП/2020-РЕМ

22.05.2020

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены закупочной комиссии провели заочное подведение итогов запроса предложений с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио-видеосвязи в составе:

Председатель комиссии:	А.Ю. Горохов	–	Главный инженер.
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор.
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности-начальник отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 02.03.2020 г. № 266 о/д.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 29.04.2020 г. на единой электронной торговой площадке «РТС-тендер» ([www.rts-tender.ru](http://www.rts-tender.ru)), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 15.05.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 68-1-00-ЗП2020-РЕМ от 15.05.2020г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 19.05.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 68-2-00-ЗП2020-РЕМ от 19.05.2020 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 21.05.2020 года в 13 часов 50 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 7 (семь) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 1 допущены три участника.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений по лоту 2 допущены три участника.
8. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующие решения:
  - 8.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные:

- 1) По лоту 1: ООО «РСС», ООО «СвязьЭнергоСтрой», ООО «ЭЛМОНТ» соответствующими требованиями и условиям закупочной документации;
- 2) По лоту 2: ООО «СвязьЭнергоСтрой», ООО «Промышленный Инжиниринг» соответствующими требованиями и условиям закупочной документации.
- 8.2. Признать ценовое предложение, поданное ООО «СЗЭСМ» по лоту 2 несоответствующим требованию к предложениям Претендентов, установленному документацией о запросе предложений, а именно требованию, установленному п. 3.2 Извещения: Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 10 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена), в том числе и по каждому объекту лота. Ценовое предложение ООО «СЗЭСМ» по лоту 2 снижено более чем на 10 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена).
- 8.3. Отказать Претенденту ООО «СЗЭСМ» по лоту 2 в допуске к участию в запросе предложений по основанию, предусмотренному п.п. «в» п. 16.7 Документации о запросе предложений, в связи с несоответствием заявки Претендента требованиям к предложениям Претендентов, а именно требованию, установленному п. 3.2 Извещения о запросе предложений.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электросетевого оборудования	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
					1	2
1	ООО «РСС» ИНН: 7816690753	Участник № 1, рег. № 1 по лоту 1, от 29.04.2020, 11:34 (МСК)	3	Претензии отсутствуют	1 246 399,92 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
2	ООО «СвязьЭнергоСтрой» ИНН: 6027177091	Участник № 2, рег. № 2 по лоту 1, от 29.04.2020, 17:01 (МСК); Участник № 3, рег. № 3 по лоту 2, от 29.04.2020, 16:47 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	1 246 399,92 Баллы: 100 Место: 2	1 421 397,67 Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «ЭЛМОНТ» ИНН: 7810055307	Участник № 3, рег. № 3 по лоту 1, от 29.04.2020, 17:11 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	1 246 399,92 Баллы: 100 Место: 3	Предложений не имеет
4	ООО «СЗЭСМ» ИНН: 7810500212	Участник № 1, рег. № 1 по лоту 2, от 29.04.2020, 15:31 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	1 421 397,66 Заявка отклонена
5	ООО «Промышленный Инжиниринг» ИНН: 6027125167	Участник № 4, рег. № 4 по лоту 2, от 06.05.2020, 11:45 (МСК)	Более 3	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	1 421 397,67 Баллы: 100 Место: 2
6	<b>Победитель/Цена, предложенная победителем руб. с НДС</b>				ООО «РСС» 1 246 399,92	ООО «СвязьЭнергоСтрой» 1 421 397,67

№	Участник	Заявка	Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электросетевого оборудования	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
					1	2
7	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</b>		<i>Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электросетевого оборудования - не менее 3 (трех) (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	<b>1 384 888,80</b>	<b>1 579 330,74</b>

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. По лоту 1:

- 1) По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»
- 2) Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. По лоту 2:

- 1) По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»
- 2) Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

11. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договоров с победителями по лотам 1 и 2 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

*Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.*

*По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.*

*Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.*

*Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.*

*При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.*

Таблица 2 «Детализация»

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнителя работ (месяцы)	Срок выполнения работ (календарные дни)	Победитель, цена всего лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7150	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: ВЛ-10кВ от оп. Ф.601-05 до КТП п. Токсово Всеволожск, инв.№000002943; КЛ 10кВ РТП8251-ТП8264, ТП8263 фидер 10, Всеволожский р-н, ДПК "Отечество", инв.№000003130; ВЛ-10 от ВЛ-10 кВ Л.ППр8270-8282 ф.537-411 до ТП-10/0,4 кВ в Южковском СП Всеволожск, инв.№000002401; ВЛ-10 кВ, Всеволожский район, п. Токсово, инв.№000003135	Всеволожский район ЛО	36	Начало выполнения работ: С 01.06.2020 года Срок выполнения работ: 61 к.д.	ООО «РСС» 1 246 399,92
2	7150	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ВЛ-10 кВ от РП-67 г. Тихвин, инв.№ 200000348	Тихвинский район ЛО	36	Начало выполнения работ: С 01.09.2020 года Срок выполнения работ: 30 к.д.	ООО «СвязьЭнергоСтрой» 1 421 397,67

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Подведение итогов открытого запроса предложений проведено заочно.


ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:



А.Ю. Горохов

Секретарь комиссии (без права голоса):



А.В. Шадрина