

ПРОТОКОЛ

Заочного подведения итогов открытого конкурса № 32009105788 на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области (далее-открытый конкурс).

г. Санкт-Петербург

№ 65-3-00-К/2020-ПДР

18.05.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены закупочной комиссии провели заочное подведение итогов открытого конкурса с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио-видеосвязи в составе:

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности-начальник отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 29.01.2020 г. № 149 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов открытого конкурса.

СЛУШАЛИ:

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещено 23.04.2020 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 13.05.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 65-1-00-К/2020-ПДР от 13.05.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 14.05.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 65-2-00-К/2020-ПДР от 14.05.2020 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в открытом конкурсе было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» www.roseltorg.ru 15.05.2020 года в 14 часов 04 минуты (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок поданы 17 (семнадцать) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в открытом конкурсе по лоту 1 допущены восемь участников.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в открытом конкурсе по лоту 2 допущены шесть участников.

8. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям конкурсной документации и путем голосования приняла следующие решения:

8.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в открытом конкурсе, поданные:

1) По лоту 1: ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Невская Энергосервисная Компания», АО «Псковэнергоремонт», ООО «Промышленный Инжиниринг», ООО «Энергофонд», ООО «СтройСила», ООО «Энергия», ООО «МСС СЗ» соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации;

2) По лоту 2: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СЗЭСМ», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «СтройСила», ООО «Энергия», ООО «МСС СЗ» соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2016-2019 гг.	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.	Лоты	
						1	2
1	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	Участник № 1, рег. № 383156 по лоту 1 от 23.04.2020 г., 17:02 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
2	ООО «Невская Энергосервисная Компания» ИНН: 4707032100	Участник № 2, рег. № 383159 по лоту 1 от 23.04.2020 г., 17:09 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100 Место: 2	Предложений не имеет
3	АО «Псковэнергоремонт» ИНН: 6018009767	Участник № 4, рег. № 383158 по лоту 1, от 23.04.2020 г., 17:18 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100 Место: 3	Предложений не имеет
4	ООО «Промышленный Инжиниринг» ИНН: 6027125167	Участник № 5, рег. № 383270 по лоту 1, от 23.04.2020 г., 22:28 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100	Предложений не имеет
5	ООО «Энергофонд» ИНН: 7451268860	Участник № 6, рег. № 383444 по лоту 1, от 24.04.2020 г., 09:27 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100	Предложений не имеет

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2016-2019 гг.	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.	Лоты	
						1	2
6	ООО «СтройСила» ИНН: 7811612470	Участник № 8, рег. № 385849 по лоту 1, от 28.04.2020 г., 21:40 (МСК); Участник № 5, рег. № 386011 по лоту 2, от 28.04.2020 г., 21:47 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100	Баллы: 100
7	ООО «Энергия» ИНН: 4705022762	Участник № 9, рег. № 390064 по лоту 1, от 07.05.2020 г., 16:31 (МСК); Участник № 6, рег. № 390069 по лоту 2, от 07.05.2020 г., 16:35 (МСК)	Есть по лоту 1 Нет по лоту 2	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100	Баллы: 50
8	ООО «МСС СЗ» ИНН: 7804372114	Участник № 10, рег. № 391007 по лоту 1, от 08.05.2020 г., 16:20 (МСК); Участник № 7, рег. № 391032 по лоту 2, от 08.05.2020 г., 16:23 (МСК)	Есть по лоту 1 Нет по лоту 2	Претензии отсутствуют	Менее 10	Баллы: 70	Баллы: 20
9	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» ИНН: 7813479840	Участник № 2, рег. № 383180 по лоту 2, от 23.04.2020 г., 17:41 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	Баллы: 100 Место: 1
10	ООО «СЗЭСМ» ИНН: 7810500212	Участник № 3, рег. № 383186 по лоту 2, от 23.04.2020 г., 18:12 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	Баллы: 100 Место: 2
11	ООО «РИЭСК-СПб» ИНН: 7842474847	Участник № 4, рег. № 383222 по лоту 2, от 23.04.2020 г., 19:47 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	Баллы: 100 Место: 3

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2016-2019 гг.	Отсутствие претензий от АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.	Лоты	
						1	2
12	Победитель.		Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2016-2019 гг. (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории зон действия филиалов АО «ЛЮЭСК» «Южные электросети» и «Восточные электросети»)	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копии актов выполненных работ).	ООО «Псковсельхозэнерго» ООО «Невская Энергосервисная Компания» АО «Псковэнергоремонт»	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» ООО «СЭЭСМ» ООО «РИЭСК-СПб»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Признать победителями открытого конкурса участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 12).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

11. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Условия оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Начальная (максимальная) стоимость рамочного договора, руб. с НДС	Победитель		
				Место 1	Место 2	Место 3
1	1644	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети».	40 000 000	ООО «Псковсельхозэнерго»	ООО «Невская Энергосервисная Компания»	АО «Псковэнергоремонт»
2	1644	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети».	40 000 000	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	ООО «СЗЭСМ»	ООО «РИЭСК-СПб»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Подведение итогов открытого конкурса проведено заочно.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии (без права голоса):


 _____ А.Т. Фистюлева

 _____ А.В. Шадрина