

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение строительно-монтажных работ

по Объекту реконструкции:

«ПС-733 в г. Кировск ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. **Вид строительства:** реконструкция
3. **Перечень проектной, рабочей и пр. документации, передаваемой Заказчиком:** рабочая документация (ООО «Энергоконтроль») в соответствии с приложением 1.
4. **Требования к технологии:**
 - соответствие действующему Федеральному законодательству, национальным стандартам, Градостроительному кодексу РФ, разработанной проектной документации;
 - разработка проектов производства работ (ППР) для выполнения работ на основе проекта организации строительства (ПОС); ППР согласовать с ЦА АО «ЛОЭСК».
5. **Особые условия:**
 - осуществление входного контроля переданной проектной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи документации;
 - осуществление входного контроля переданной рабочей документации – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи документации;
 - предоставление графика производства работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента передачи рабочей документации;
 - закупка оборудования производится силами подрядной организации в соответствии с разработанной проектной документацией;

- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в строгом соответствии с разработанной рабочей документацией, а также на основании положения о технической политике по приказу №208 о/д от 15.05.2017 г.;
- при необходимости корректировка рабочей документации производится за счет подрядной организации выполняющей СМР и в сроки до начала производства работ и заказа оборудования;
- ежедневное ведение личного кабинета подрядчика и календарно-сетевых графиков в 1С;
- еженедельная отчетность перед отделом организации строительства высоковольтных сетей службы качества строительства ЦА АО «ЛОЭСК» о выполнении работ и соблюдении графика работ, заблаговременное извещение о необходимости изменения сроков выполнения работ с указанием объективных причин.

АО «ЛОЭСК».

- 6. **Организация-Заказчик:**
- 7. **Организация-Подрядчик:**
- 8. **Сроки выполнения работ:**

_____.

в соответствии с календарным графиком раздела ПОС либо отдельно утвержденному календарному графику, являющемуся приложением к договору подряда.

Перечень передаваемой рабочей документации по «ПС-733 в г. Кировск ЛО»

Шифр	Наименование	Изм.	Кол-во
733-2-18-012-ИГИ	Технический отчет. «Инженерно-геологические изыскания»		в эл. виде
733-2-18-012-ИГД	Технический отчет. «Инженерно-геодезические изыскания»		в эл. виде
733-2-18-012-ГП	Раздел 1. «Генеральный план»		в эл. виде
733-2-18-012-АС	Раздел 2. «Архитектурно-строительные решения»		в эл. виде
733-2-18-012-ПОС	Раздел 3. «Проект организации строительства»		в эл. виде
733-2-18-012-ЭП	Раздел 5. «Электротехнические решения»		в эл. виде
733-2-18-012-СН	Раздел 6. «Собственные нужды»		в эл. виде
733-2-18-012-РЗА	Раздел 7. «Релейная защита и автоматика»		в эл. виде
733-2-18-012-ТМ	Раздел 8. «Телемеханика»		в эл. виде
733-2-18-012-УЭ	Раздел 9. «Автоматизированная система учета электроэнергии»		в эл. виде
733-2-18-012-СС	Раздел 10. «Сети связи»		в эл. виде
733-2-18-012-ОПС	Раздел 11. «Охранная и пожарная сигнализация»		в эл. виде
733-2-18-012-СД	Сметная документация		в эл. виде