

ПРОТОКОЛ
Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 86-00-ЗП/2020-СМР

30.06.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 32009213332 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичакая, С.А. Париши
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
04.06.2020	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	25.06.2020	09:00 (МСК)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Начальником тендерного отдела службы закупок в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/77 от 04.06.2020 г., нарочно в 13:15	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	126 766 860,00 (Единственный участник)
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения строительства электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ), СН2 (от 1 до 20 кВ), СН1 (от 20 до 110 кВ) и ВН (от 110 до 330 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»)</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставленным заявителем копией справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)</i>	133 438 800,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.2. На основании п. 18.4 Документации об открытом запросе предложений признать запрос предложений несостоявшимся в связи с поступлением одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений, поданную ООО «Энергоконтроль», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п.п. «м» п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	1724	- Реконструкция ПС-733 в г. Кировск ЛО	г. Кировск Ленинградская область	Начало выполнения работ: 01.02.2021 Сроки выполнения работ по договору - 240 календарных дней.	ООО «Энергоконтроль» 126 766 860,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:



В.А. Дуксин

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина



Т.Ю. Пчицкая



С.А. Паршин

Секретарь комиссии:



А.В. Шадрина