

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов открытого конкурса № 32009401624 в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2020 году (далее-открытый конкурс).

г. Санкт-Петербург

№ 94-3-00-К/2020-ПДР

27.08.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	Н.Н. Магдеев	–	Главный инженер;
Заместитель Председателя комиссии:	Р.П. Гилев	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Н.А. Белякова	–	Начальник службы закупок;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности-начальник отдела внутреннего контроля;
	А.В. Рутковский	–	Заместитель директора по капитальному строительству;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 26.08.2020 г. № 809 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов открытого конкурса.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещено 13.08.2020 года на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 25.08.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 94-1-00-К/2020-ПДР от 25.08.2020 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 26.08.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 94-2-00-К/2020-ПДР от 26.08.2020 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в открытом конкурсе было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» www.roseltorg.ru 26.08.2020 года в 13 часов 30 минут (время московское).
5. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок поданы 4 (четыре) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в открытом конкурсе допущены 4 (четыре) участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявке на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям конкурсной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в открытом конкурсе, поданные ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Энергофонд», ООО «Мастер Групп», ООО «КИР», соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации:

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2020 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб.)	
					I	
1	ООО «Люксэнергомонтаж» ИНН: 7805413540	Участник № 1, рег. № 450697 от 13.08.2020, 15:51 (МСК)	Претензии отсутствуют	Более 10	16 745 532,24 2 560 622,98 14 184 909,26	Баллы: 97,60 Место: 3
2	ООО «Энергофонд» ИНН: 7451268860	Участник № 2, рег. № 451076 от 14.08.2020, 10:42 (МСК)	Претензии отсутствуют	Более 10	16 923 676,20 2 587 863,65 14 335 812,55	Баллы: 97 Место: 4
3	ООО «Мастер Групп» ИНН: 7810614749	Участник № 3, рег. № 453033 от 19.08.2020, 17:02 (МСК)	Претензии отсутствуют	Более 10	16 032 956,40 2 451 660,30 13 581 296,10	Баллы: 100 Место: 1
4	ООО «КИР» ИНН: 7810885763	Участник № 4, рег. № 454489 от 20.08.2020, 22:30 (МСК)	Претензии отсутствуют	Более 10	16 265 000,00 2 430 000,00 13 835 000,00	Баллы: 99,40 Место: 2
5	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.				ООО «Мастер Групп»	16 032 956,40 2 451 660,30 13 581 296,10
6	Участник, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, предложенная цена (руб.)				ООО «КИР»	16 265 000,00 2 430 000,00 13 835 000,00
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2020 гг. (отым выполнения работ по оформлению ИРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ). Подтверждается предоставленным заполненной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ.</i>	17 814 396,00 2 724 067,00 15 090 329,00	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заочного заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.08.2020 № 94-3-00-К/2020-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roselorg.ru

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
9. Признать победителем открытого конкурса участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.


Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель. Предлагаемая цена за лот, руб.	Предлагаемая цена, с пообъектной разбивкой, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	3069	- Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в Усть-Лужском ул. квартал № 85 Кингисеппского района ЛО	Кингисеппский район, ЛО	Не более 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения договора	ООО «Мастер Групп» 13 360 797 руб. – без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 2 672 159,40 руб. и всего с НДС – 16 032 956,40 руб.	2 043 050,25 руб. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 408 610,05 руб. и всего с НДС – 2 451 660,30 руб.
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от ОРП-2 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в Усть-Лужском ул. квартал № 85 Кингисеппского района ЛО				11 317 746,75 руб. - без НДС, кроме того НДС по ставке 20 % - 2 263 549,35 руб. и всего с НДС – 13 581 296,10 руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



Н.Н. Магдеев

Заместитель Председателя комиссии:



Р.П. Гилев

Члены комиссии:




Ж.В. Айгильдина



Н.А. Белякова



С.А. Паршин



А.В. Рутковский

Секретарь комиссии (без права голоса):



А.В. Шадрина