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Акционерное общество

«ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»)
настоящим извещением приглашает к участию в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.
	Способ закупки:
	Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

	Дата начала срока подачи заявок:
	17.08.2020 г.

	Предмет конкурса:
	Выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.
Список лотов и их начальные (максимальные) цены приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке открытого конкурса).

	Местонахождение Заказчика:
	187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А

	Почтовый адрес Заказчика:
	197110, г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А».

	Контактное лицо по организационным вопросам:
	Субботина Лидия Александровна, тел./факс: (812) 3344747(доб.1604),

Subbotina-LA@loesk.ru

	Контактное лицо по техническим вопросам:
	Бычихин Олег Викторович, тел./факс: (812) 3344747/3344748 (1565).

	Документация об отрытом конкурсе для субъектов малого и среднего предпринимательства, порядок ее предоставления:
	Документация об открытом конкурсе в электронной форме в полном объеме доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru и на электронной торговой площадке (www.roseltorg.ru) начиная с 17.08.2020 г.

	Место проведения конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства:
	Электронная торговая площадка «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru).

	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме:
	02.09.2020 г. в 09:00 (мск)

	Порядок подачи заявок и подведения итогов закупки:
	Порядок подачи заявок и подведения итогов закупочной процедуры установлены документацией об открытом конкурсе в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.

Подведение итогов осуществляется в следующем порядке:

1. Рассмотрения первых частей заявок осуществляется комиссией по истечении срока подачи заявок в течение двух рабочих дней.

2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе Заказчик размещает протокол рассмотрения первых частей заявок на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 
3. Рассмотрения вторых частей заявок осуществляется комиссией с даты размещения протокола рассмотрения первых частей в течение двух рабочих дней.

4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе Заказчик размещает протокол рассмотрения вторых частей заявок на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 

5. Рассмотрения ценовых предложений заявок осуществляется комиссией с даты размещения протокола рассмотрения вторых частей в течение двух рабочих дней.

6. Заказчик размещает итоговый протокол на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru


Заказчик вправе отменить настоящий конкурс по одному и более предмету закупки (лота) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ

УТВЕРЖДЕНО


Решением Председателя ЦЗК 

АО «ЛОЭСК»

№ 119 от 14.08.2020 г.   

________________ Н.Н. Магдеев
Карточка открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области. 
Настоящая карточка открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области является неотъемлемой частью конкурсной документации и устанавливает условия проведения закупки.

	1. Описание работ

	1.1. Наименование работ:
	Строительство электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК», приведенным в Таблице 1 «Состав закупки»

Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства.

По объектам строительства:

Этап 1 – выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту, в соответствии с Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации (Приложение № 1 к настоящему Договору);

Этап 2 - разработка Проектно-сметной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору);
Этап 3 – выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией в установленные настоящим Договором сроки.


	1.2. Место выполнения работ:
	Территория зоны действия филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». Всеволожский и Приозерский район Ленинградской области.

	1.3. Особенности заключения договора:
	Заказчик вправе выбрать не менее двух победителей. Рамочные договоры, в случае выбора двух победителей, по каждому лоту заключаются с Претендентами, заявкам которых в итоговом ранжировании присвоено первое и второе место. 

Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, не может превышать Цены Договора.

В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат.

	1.4. Особенности конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства
	Заказчик вправе отменить настоящий конкурс до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении срока отмены конкурентной закупки, указанного в настоящем пункте, и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение подрядчика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.


	2. Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам (п.2.2.4. Документации)

	2. Дополнительные
обязательные
квалификационные требования к претендентам:
	а) Наличие у претендента специальной техники, необходимой для производства работ, являющихся предметом закупки. Минимальный объем техники в соответствии с видами работ указан в таблице №1, также претендент может предоставить подтверждение наличия не указанной в таблице специальной техники, но необходимой в соответствии с технологическим процессом при производстве работ.  Наличие указанной или эквивалентной техники претендент подтверждает предоставлением формы ОС-1 или предоставлением копий договоров аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору.

Таблица №1

Виды работ

Специальная техника
Новое строительство/реконструкция кабельных линий

Экскаватор-погрузчик многофункциональный (или эквивалент)
Новое строительство/реконструкция воздушных линий 

БКМ, АГП, Экскаватор-погрузчик многофункциональный (или эквивалент)
Реконструкция ТП

Манипулятор (или эквивалент)
Новое строительство ТП

Экскаватор-погрузчик многофункциональный, манипулятор, кран-погрузочный (или эквивалент)
б) наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей право собственности (аренды) на объект недвижимости, выданной не ранее чем за 30 дней до окончания срока подачи заявок на участие в настоящем открытом конкурсе, либо копий договоров аренды офисных и/или производственных помещений, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя Претенденту (арендатору) ( в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга и предоставлением гарантийного письма в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ вахтовым методом, документы, подтверждающие наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградкой области не предоставляются);
в) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации. 


	3. Обязательные условия исполнения Договора

	3.1. Соответствие техническому заданию:
	Выполнение работ согласно Техническому заданию, Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации (прилагаются к настоящей карточке).

	3.2. Начальная

(максимальная)
цена лота:
	Цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки».

Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, не может превышать Цены Договора.

В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат.
Стоимость работ по конкретному Объекту определяется на основании объемов работ, указанных в Задании на проведение работ по получению разрешительной документации, Техническом задании, прилагаемым к Заявке на выполнение работ по такому Объекту, исходя из Укрупненных единичных расценок (Приложение № 4 к настоящему Договору), указанных в Договоре, и является предельной ориентировочной.

Окончательная стоимость работ по Заявке, по каждому этапу работ по Объекту устанавливается по результатам фактического выполнения Подрядчиком работ по Объекту на основании представленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком протоколов согласования стоимости работ по получению разрешительной документации и сметы о стоимости выполненных изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости проектных, проектно-изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости строительно-монтажных работ путем заключения Сторонами дополнительных соглашений и не может превышать предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ по такому Объекту. В случае превышения Подрядчиком предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ, такое превышение не оплачивается Заказчиком.
Рекомендации о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в АО «ЛОЭСК» для работ, выполняемых подрядным способом, прилагаются к документации.

	3.3. Начало выполнения работ и срок выполнения работ:
	С даты заключения договора и до 31.12.2021 г.

	3.4. Условия
оплаты:
	Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

 подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

 заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора.  При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.


	4. Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки

	Критерий
	Порядок оценки
	Значимость 

критерия

	4.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2016-2019 гг. (опыт выполнения работ по оформлению ИРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории зоны действия филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети»
	Заявка участника, имеющего опыт выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект, получает 100 баллов. Заявка участника конкурса, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов.
	0,5

	4.2. Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.
	Участник конкурса, соответствующий указанному критерию, получает 100 баллов. Участник конкурса, не соответствующий указанному критерию, получает 0 баллов.
	0,2

	4.3. Количество завершенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).
	Заявка участника, содержащая информацию о завершенных аналогичных договорах в количестве менее 10 получает 50 баллов, 10 и более  – 100 баллов
	0,3

	5. Дополнительные требования к прилагаемой документации 

	5. В составе заявки Претендент также предоставляет: 
	5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным квалификационным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки открытого конкурса.

	
	5.2. Проект договора подряда.
Один подписанный экземпляр проекта рамочного договора на выполнение работ «под ключ» по объекту строительства. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению»)
Технические задания заказчика, Задания на проведение работ по получению разрешительной документации и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется.

	
	5.3. В случае если от имени Претендента действует иное лицо допускается предоставление Претендентом в составе заявки копии доверенности на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью (при наличии) Претендента и подписанную руководителем Претендента.

	6. Срок заключения Договоров

	6.1. Срок направления договоров победителю:
	В течение 15 рабочих дней с даты публикации итогового протокола, содержащего итоги конкурса.

	6.2. Срок возврата, подписанного победителем договора:
	5 рабочих дней с даты получения договоров.

	6.3. Общий срок подписания договора: 
	Общий срок заключения договора не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола на сайте.


Таблица 1. Состав закупки.

	№

лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Начальная (максимальная) стоимость рамочного договора, руб. с НДС 

	1
	2
	3
	4

	1
	2563
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети».
	33 333 333,33 руб. без НДС,

кроме того, НДС по ставке 20 % - 6 666 666,67 руб.  и всего с НДС – 40 000 000,00 руб.


Приложение №1 к Форме №2
Приложение к предложению Претендента по предмету конкурса, участниками которого могут быть только субъектов малого и среднего предпринимательства
	№

лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период 2016-2019 гг. на территории зоны действия филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети»

	1
	2
	3
	4

	1
	2563
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети».
	Есть/Нет


1. 
ПОДТВЕРЖДАЕМ, что в случае победы работы будут выполнены согласно Техническому заданию (заявки), заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований.

2. 
В случае победы обязуемся заключить договор по форме АО «ЛОЭСК» по любой из работ (условия оплаты указаны в п. 3.4 карточки открытого конкурса, подтверждаем).
	

	(наименование организации – Претендента)


осведомлено, что Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.

	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.
	Есть/Нет

	Количество завершенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).
	Указывается количество завершенных договоров

	Претендент подтверждает обязательные условия исполнения договора
	Подтверждаю

	
	
	
	
	

	(должность)
	М.П.
	(подпись)
	
	(И.О. Фамилия)


Форма №8
Ценовое предложение Претендента по предмету конкурса, участниками которого могут быть только субъектов малого и среднего предпринимательства
	

	(наименование организации – Претендента)


	№

лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Начальная (максимальная) стоимость рамочного договора, руб. с НДС 

	1
	2
	3
	4

	1
	2563
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети».
	33 333 333,33 руб. без НДС,

кроме того, НДС по ставке 20 % - 6 666 666,67 руб.  и всего с НДС – 40 000 000,00 руб.


Единичные расценки на работы
	№ п.п.
	Наименование объекта
	Предельная стоимость выполнения работ по объектам нового строительства «под ключ», руб. с НДС
	Предельная стоимость выполнения работ по объектам нового строительства «под ключ», руб. без НДС

	1
	2
	3
	4

	1
	ГНБ (1 труба +резервная д= 110 мм) кабель АПвБбШп-1 4*50 1 км
	8 082 124
	6 735 103,33

	2
	ГНБ (1 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	10 751 946
	8 959 955,00

	3
	ГНБ (1 труба д=160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	6 827 943
	5 689 952,50

	4
	ГНБ (2 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	17 332 088
	14 443 406,67

	5
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля)
	8 256 059
	6 880 049,17

	6
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АПвБбШп 4*120
	9 274 544
	7 728 786,67

	7
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АСБ 3*150
	10 311 993
	8 593 327,50

	8
	ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм.одна-резервная кабель АПвПг 1*630/70
	16 661 680
	13 884 733,33

	9
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*240/70 10 кВ)
	19 997 911
	16 664 925,83

	10
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*120)
	15 978 332
	13 315 276,67

	11
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*150)
	16 332 060
	13 610 050,00

	12
	ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм.одна-резервная КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50  10 кВ
	27 800 305
	23 166 920,83

	13
	ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм.две-резервные КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50  10 кВ
	33 027 416
	27 522 846,67

	14
	Демонтаж провода и дерев.опор на км
	1 706 942
	1 422 451,67

	15
	Дренажная система
	670 124
	558 436,67

	16
	Ограждение МТП, СТП
	61 917
	51 597,50

	17
	Разъединитель РЛК
	127 556
	106 296,67

	18
	Разъединитель РЛНД
	90 317
	75 264,17

	19
	Реклоузер
	1 924 951
	1 604 125,83

	20
	Реклоузер с ПКУ
	2 298 401
	1 915 334,17

	21
	Замена автомата АВ 200 А
	68 105
	56 754,17

	22
	Строительство  2КТПнТ-К/К-400/10
	3 990 547
	3 325 455,83

	23
	Строительство 1 км (двуцепка)  2ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95)
	3 632 356
	3 026 963,33

	24
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) дерев.опоры
	4 485 484
	3 737 903,33

	25
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95)
	3 125 878
	2 604 898,33

	26
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25)
	1 871 942
	1 559 951,67

	27
	Строительство 1 км ВЛ совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ(СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16)
	4 376 806
	3 647 338,33

	28
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода )  СИП 2 3*95+1*95+1*16 ММ2
	941 187
	784 322,50

	29
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*120+1*95
	1 263 779
	1 053 149,17

	30
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*70+1*95
	848 241
	706 867,50

	31
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 3*50+1*70
	742 623
	618 852,50

	32
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 4 4*25
	617 695
	514 745,83

	33
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16)
	2 484 119
	2 070 099,17

	34
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	1 910 296
	1 591 913,33

	35
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16)
	2 020 304
	1 683 586,67

	36
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений
	1 558 445
	1 298 704,17

	37
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95)
	2 063 539
	1 719 615,83

	38
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25)  с щитами учета на вводах
	2 323 980
	1 936 650,00

	39
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры
	2 432 721
	2 027 267,50

	40
	Строительство 1 км ВЛ-0,4кВ (СИП-2 3*120+1*95)
	2 423 734
	2 019 778,33

	41
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120)
	3 057 563
	2 547 969,17

	42
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50)
	2 780 281
	2 316 900,83

	43
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70)
	2 888 903
	2 407 419,17

	44
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95)
	2 919 740
	2 433 116,67

	45
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*70) деревянные опоры
	3 326 273
	2 771 894,17

	46
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х120 мм2 
	2 437 196
	2 030 996,67

	47
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х150 мм2 
	2 706 953
	2 255 794,17

	48
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х185 мм2 
	2 999 539
	2 499 615,83

	49
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х50 мм2 
	2 102 989
	1 752 490,83

	50
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х95 мм2 
	2 327 799
	1 939 832,50

	51
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 2л 4Х240 мм2 
	4 038 267
	3 365 222,50

	52
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 2л 4Х95 мм3 (2 кабеля)
	5 657 649
	4 714 707,50

	53
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 4Х120 мм2 
	3 372 350
	2 810 291,67

	54
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 4Х95 мм2 
	3 320 567
	2 767 139,17

	55
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля)  АВБбШв 4Х120 мм2 
	3 826 059
	3 188 382,50

	56
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля)  АВБбШв 4Х95 мм2 
	3 589 282
	2 991 068,33

	57
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х150 мм2 
	4 292 155
	3 576 795,83

	58
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х185 мм2 
	4 860 769
	4 050 640,83

	59
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х120 мм2 
	5 765 373
	4 804 477,50

	60
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х240 мм2 
	6 927 327
	5 772 772,50

	61
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х150 мм2 
	3 652 945
	3 044 120,83

	62
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х185 мм2 
	3 876 014
	3 230 011,67

	63
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*150 мм2
	6 303 923
	5 253 269,17

	64
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*185 мм2
	6 941 780
	5 784 816,67

	65
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*240 мм2
	7 350 820
	6 125 683,33

	66
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*95 мм2
	5 437 200
	4 531 000,00

	67
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*120/50 мм2)
	5 825 880
	4 854 900,00

	68
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*240/70 мм2)
	6 752 634
	5 627 195,00

	69
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*150мм2
	3 709 375
	3 091 145,83

	70
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*185мм2
	4 067 996
	3 389 996,67

	71
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*240мм2
	4 252 510
	3 543 758,33

	72
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*95 мм2
	3 341 220
	2 784 350,00

	73
	Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	4 025 562
	3 354 635,00

	74
	Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16)
	4 240 715
	3 533 929,17

	75
	Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25
	2 523 561
	2 102 967,50

	76
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2)
	416 728
	347 273,33

	77
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2) два кабеля
	566 392
	471 993,33

	78
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2)
	498 488
	415 406,67

	79
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2) два кабеля
	736 399
	613 665,83

	80
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2)
	485 200
	404 333,33

	81
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2) два кабеля
	731 616
	609 680,00

	82
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2)
	569 186
	474 321,67

	83
	Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2) два кабеля
	862 398
	718 665,00

	84
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*120/50 мм2)
	817 714
	681 428,33

	85
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2)
	909 250
	757 708,33

	86
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) два кабеля
	1 594 447
	1 328 705,83

	87
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) четыре кабеля
	2 988 274
	2 490 228,33

	88
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2)
	985 737
	821 447,50

	89
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) два кабеля
	1 726 396
	1 438 663,33

	90
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) четыре кабеля
	3 104 595
	2 587 162,50

	91
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2)
	1 066 616
	888 846,67

	92
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2) два кабеля
	1 886 530
	1 572 108,33

	93
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2)
	1 258 754
	1 048 961,67

	94
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2) два кабеля
	2 259 488
	1 882 906,67

	95
	Строительство 100 м КЛ-10 (АПвПу2г 1*800/70 мм2) два кабеля
	2 375 853
	1 979 877,50

	96
	Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2)
	526 385
	438 654,17

	97
	Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2) два кабеля
	774 460
	645 383,33

	98
	Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2)
	595 954
	496 628,33

	99
	Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2) два кабеля
	901 362
	751 135,00

	100
	Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*120)
	586 910
	489 091,67

	101
	Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*70) с деревянными опорами
	599 397
	499 497,50

	102
	Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*95)
	573 365
	477 804,17

	103
	Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) 
	610 197
	508 497,50

	104
	Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) 
	920 554
	767 128,33

	105
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16) 
	400 207
	333 505,83

	106
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	342 335
	285 279,17

	107
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16)
	354 914
	295 761,67

	108
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры
	396 803
	330 669,17

	109
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) с щитами учета на вводах
	398 287
	331 905,83

	110
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х120-1кВ) 
	3 011 464
	2 509 553,33

	111
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х150-1кВ)
	3 277 368
	2 731 140,00

	112
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х185-1кВ)
	3 503 807
	2 919 839,17

	113
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х240-1кВ)
	3 747 634
	3 123 028,33

	114
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х25-1кВ) 
	2 397 519
	1 997 932,50

	115
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х35-1кВ) 
	2 463 036
	2 052 530,00

	116
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х50-1кВ) 
	2 523 233
	2 102 694,17

	117
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х70-1кВ) 
	2 654 314
	2 211 928,33

	118
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х95-1кВ) 
	2 816 677
	2 347 230,83

	119
	Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4х240мм2)
	3 225 379
	2 687 815,83

	120
	Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 ММ2)
	3 031 208
	2 526 006,67

	121
	Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 ММ2)
	3 262 768
	2 718 973,33

	122
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 мм2) с перегородкой из кирпича
	3 695 350
	3 079 458,33

	123
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) 
	4 739 935
	3 949 945,83

	124
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) 
	5 225 654
	4 354 711,67

	125
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) 
	5 674 554
	4 728 795,00

	126
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ)
	6 174 806
	5 145 671,67

	127
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ) 
	3 701 245
	3 084 370,83

	128
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) 
	3 974 117
	3 311 764,17

	129
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) 
	4 298 844
	3 582 370,00

	130
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*35 мм2)
	5 145 601
	4 288 000,83

	131
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*50 мм2)
	5 239 321
	4 366 100,83

	132
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*70 мм2)
	5 625 424
	4 687 853,33

	133
	Строительство КЛ-10  АПвП2г  3х (1х630/70 ММ2) 
	9 147 718
	7 623 098,33

	134
	Строительство КЛ-10  АПвПг  3х (1х630/70 ММ2) два кабеля
	17 367 916
	14 473 263,33

	135
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2)
	3 103 256
	2 586 046,67

	136
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2) два кабеля
	4 933 997
	4 111 664,17

	137
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 )
	3 591 633
	2 993 027,50

	138
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3х120 ММ2) два кабеля
	5 891 095
	4 909 245,83

	139
	Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х240/70 ММ2) четыре кабеля
	24 104 759
	20 087 299,17

	140
	Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2)
	7 182 601
	5 985 500,83

	141
	Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2) два кабеля
	13 349 631
	11 124 692,50

	142
	Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2)
	7 985 089
	6 654 240,83

	143
	Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2) четыре кабеля
	28 058 411
	23 382 009,17

	144
	Строительство КЛ-10 АПвПу2г 3х (1х630/70 ММ2) четыре кабеля
	32 412 800
	27 010 666,67

	145
	Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х (1х240/70 мм2) два кабеля
	12 596 343
	10 496 952,50

	146
	Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х120/35 мм2
	4 641 285
	3 867 737,50

	147
	Строительство КРУН-10 кВ
	4 238 722
	3 532 268,33

	148
	Строительство КТП 1*160
	1 673 198
	1 394 331,67

	149
	Строительство КТП вв 2*250 кВА
	2 928 896
	2 440 746,67

	150
	Строительство КТП-250/10/0,4 с трансф. ТМГ 250/10/0,4 п/ст- кабельный ввод
	1 742 806
	1 452 338,33

	151
	Строительство КТПн к/к 1*1000 кВа
	3 212 428
	2 677 023,33

	152
	Строительство КТПТ 2* 1000
	7 095 127
	5 912 605,83

	153
	Строительство КТПТ 2* 1000 (сэндвич-панели)
	7 756 568
	6 463 806,67

	154
	Строительство КТПТ 2* 630
	4 690 553
	3 908 794,17

	155
	Строительство КТПТ вв 400 с трансф.400
	2 091 557
	1 742 964,17

	156
	Строительство КТПТ вв 630 с трансф.630
	2 242 071
	1 868 392,50

	157
	Строительство МТП 100
	877 877
	731 564,17

	158
	Строительство МТП 160
	948 509
	790 424,17

	159
	Строительство МТП 250
	1 049 480
	874 566,67

	160
	Строительство ПКУ
	700 349
	583 624,17

	161
	Строительство СТП 100
	661 575
	551 312,50

	162
	Строительство СТП 25
	603 480
	502 900,00

	163
	Строительство СТП 40
	621 317
	517 764,17

	164
	Строительство СТП 63
	650 637
	542 197,50

	165
	Установка КД-209 (на 12 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	330 372
	275 310,00

	166
	Установка КД-209 (на 5 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	243 834
	203 195,00

	167
	Установка КД-211 (2-х секционный, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	382 943
	319 119,17

	168
	Устройство ответвлений (СИП 2*16)
	8 239
	6 865,83

	169
	Устройство ответвлений (СИП 4*16)
	12 887
	10 739,17

	170
	Устройство ответвлений (СИП 4*25)
	14 180
	11 816,67

	171
	Установка щита учета 
	41 735
	34 779,17


* при формировании единичных расценок не учитывались возможные затраты на реализацию специальных технических условий по переустройству сооружений и коммуникаций транспортной, газовой и иной инженерной инфраструктуры при пересечении последних линейными электросетевыми объектами и затраты на восстановление нарушенного благоустройства.
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