

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32009451941 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2020 году (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 105-3-00-ЗП/2020-ПДР

17.09.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	Н.Н. Магдеев	–	Первый заместитель генерального директора-Технический директор;
Заместитель Председателя комиссии:	Р.П. Гилев	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Н.А. Белякова	–	Начальник службы закупок;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности – начальник отдела внутреннего контроля;
	Т.Ю. Пичицкая	–	Директор по правовым вопросам.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 26.08.2020 г. № 809 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок Н.А. Белякову

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 01.09.2020 на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 10.09.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 105-1-00-ЗП2020-ПДР от 10.09.2020).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 14.09.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 105-2-00-ЗП2020-ПДР от 14.09.2020)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 15.09.2020 года в 17 часов 20 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок подана 1 (одна) заявка в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущен один участник.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовое предложение к заявке на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 7.1. Признать заявку и ценовое предложение на участие в запросе предложений, поданную ООО «Энергия», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации:

Таблица 1 – «Рассмотрение заявки»

№	Участник	Заявка	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2020 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
					1	
1	ООО «Энергия» ИНН: 4705022762	Участник № 1, рег. № 462351 от 04.09.2020 в 16:25 (МСК)	Претензии отсутствуют	Более 10	3 487 954,80	602 004,48 2 370 816,80 515 133,52
	Критерии оценки		Отсутствия за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протокладов совещаний и переговоров, иных документов) в Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», требованию которых обстоятельства (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не оспорены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2020 гг. (подтверждается представителем заявителей справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением котлов (включая котлы выжигательных работ)).	НМЦД - 3 963 585,00 585 379,00 2 694 110,00 684 096,00	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. На основании п. 16.12. Документации о запросе предложений признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. На основании п.п. «м» 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 17.09.2020 № 105-3-00-3П/2020-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru и на сайте www.roseltofe.ru

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (Форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д. с даты заключения договора	Победитель, цена лота (руб. с НДС)	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3418	Строительство СТП – 6/0,4 кВ в районе Елового проезда в Селезневском СП Выборгского района ЛО	Выборгский район, ЛО	360	ООО «Энергия» 2 906 629 руб. 00 коп. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 581 325 руб. 80 коп. и всего с НДС – 3 487 954 руб. 80 коп.	501 670 руб. 40 коп. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 100 334 руб. 08 коп. и всего с НДС - 602 004 руб. 48 коп.
		Строительство ВЛЗ - 6 кВ от ВЛЗ - 6 кВ фидер № 09 ПС «Калининская» до проектируемой СТП - 6/0,4 кВ в районе Елового проезда в Селезневском СП Выборгского района ЛО				1 975 680 руб. 67 коп. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 395 136 руб. 13 коп. и всего с НДС – 2 370 816 руб. 80 коп.
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП-6/0,4 кВ до границы участка заявителей в районе Елового проезда в Селезневском СП Выборгского района ЛО				429 277 руб. 93 коп. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 85 855 руб. 59 коп. и всего с НДС – 515 133 руб. 52 коп.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШУСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:


Н.Н. Магдеев

Заместитель Председателя комиссии:



Р.П. Гилев


Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина



Н.А. Белякова



С.А. Паршин



Т.Ю. Пчицкая

Протокол составил Начальник службы закупок Н.А. Белякова