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Акционерное общество

«ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»)
настоящим извещением приглашает к участию в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей
	Способ осуществления закупки:
	Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

	Дата начала срока подачи заявок:
	29.09.2020

	Право заключить договор на:
	Выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.
Список лотов и их начальные (максимальные) цены приведены в Таблице №1 «Состав закупки» (прилагается к карточке открытого конкурса).

	Место выполнения работ:
	Место выполнения работ указано в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке настоящего конкурса).

	Местонахождение Заказчика:
	187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А

	Почтовый адрес Заказчика:
	197110, г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А».

	Контактное лицо по организационным вопросам:
	Субботина Лидия Александровна, тел./факс: (812) 3344747(доб.1604),

Subbotina-LA@loesk.ru

	Контактное лицо по техническим вопросам:
	Бычихин Олег Викторович, тел./факс: (812) 3344747/3344748 (1565).

	Начальная (максимальная) цена договора по лоту:
	Начальная (максимальная) цена договора указана в Таблице 1 «Состав закупки» (прилагается к карточке настоящего конкурса).

	Срок действия Договора: 
	С даты заключения договора и до 31.12.2021

	Документация об отрытом конкурсе для субъектов малого и среднего предпринимательства, порядок ее предоставления:
	Документация об открытом конкурсе в электронной форме в полном объеме доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru и на электронной торговой площадке (www.roseltorg.ru) начиная с «29» сентября 2020 г.

	Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
	По запросу любого Претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении, конкурсной документации, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Претенденту, от которого получен запрос, конкурсную документацию на бумажном носителе. При этом конкурсная документация на бумажном носителе выдается после внесения Претендентом платы за предоставление документации, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса. Запрос должен содержать наименование Претендента, контактное лицо, телефон и электронный адрес для связи

	Место проведения конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства:
	Электронная торговая площадка «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru).

	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме:
	15.10.2020 в 09:00 (МСК)

	Порядок подачи заявок и подведения итогов закупки:
	Порядок подачи заявок и подведения итогов закупочной процедуры установлены документацией об открытом конкурсе в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.

Подведение итогов осуществляется в следующем порядке:

1. Рассмотрение первых частей заявок осуществляется комиссией в течение двух рабочих дней по истечении срока подачи заявок.

2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе Заказчик размещает протокол рассмотрения первых частей заявок на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 
3. Рассмотрение вторых частей заявок осуществляется комиссией в течение двух рабочих дней с даты размещения протокола рассмотрения первых частей.

4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе Заказчик размещает протокол рассмотрения вторых частей заявок на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 

5. Рассмотрение ценовых предложений заявок осуществляется комиссией в течение двух рабочих дней с даты размещения протокола рассмотрения вторых частей.

6. Заказчик размещает итоговый протокол на электронной торговой площадке «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru


Заказчик вправе отменить настоящий конкурс по одному и более предмету закупки (лота) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ

УТВЕРЖДЕНО


Решением Председателя ЦЗК 

АО «ЛОЭСК» № 153 от 29.09.2020 г.   

_________________ Н.Н. Магдеев
Карточка открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области. 
Настоящая карточка открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области является неотъемлемой частью конкурсной документации и устанавливает условия проведения закупки.

	1. Описание работ

	1.1. Наименование работ:
	Строительство электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей АО «ЛОЭСК», приведенным в Таблице 1 «Состав закупки»

Каждый лот может включать один или несколько объектов строительства.

По объектам строительства:

- Этап «Выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту»,

- Этап «Разработка Проектно-сметной документации»,

- Этап «Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектно-сметной документацией».

	1.2. Место выполнения работ:
	Территория зоны действия филиалов АО «ЛОЭСК» «Южные электрические сети», «Восточные электрические сети», «Западные электрические сети», «Пригородные электрические сети», «Центральные электрические сети», «Северные электрические сети».

	1.3. Особенности заключения договора:
	Заказчик вправе выбрать не менее двух победителей. Рамочные договоры, в случае выбора двух победителей, по каждому лоту заключаются с Претендентами, заявкам которых в итоговом ранжировании присвоено первое, второе и далее по ранжированию места.
Выбор подрядчика по заключенным по результатам проведенного конкурса договорам осуществляется с учетом:

1. Местоположения подрядчика (район, городское поселение);
2. Наличия свободных ресурсов (персонала, техники);
3. Отсутствие/наименьшее количество претензий со стороны Заказчика на подрядную организацию по результатам выполненных ранее работ.

Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к Договору.

Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по Договору, не может превышать Цены Договора.

В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат.

	1.4. Особенности конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства
	Заказчик вправе отменить настоящий конкурс до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении срока отмены конкурентной закупки, указанного в настоящем пункте, и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение подрядчика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.


	2. Дополнительные обязательные квалификационные требования к претендентам (п.2.2.4. Документации)

	2. Дополнительные
обязательные
квалификационные требования к претендентам:
	а) Наличие у претендента специальной техники, необходимой для производства работ, являющихся предметом закупки. Минимальный объем техники в соответствии с видами работ указан в таблице №1, также претендент может предоставить подтверждение наличия не указанной в таблице специальной техники, но необходимой в соответствии с технологическим процессом при производстве работ.  Наличие указанной или эквивалентной техники претендент подтверждает предоставлением формы ОС-1 или предоставлением копий договоров аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору.

Таблица №1

Виды работ

Специальная техника

Новое строительство/реконструкция кабельных линий

Экскаватор-погрузчик многофункциональный

Новое строительство/реконструкция воздушных линий 

БКМ, АГП, Экскаватор-погрузчик многофункциональный

Реконструкция ТП

Манипулятор

Новое строительство ТП

Экскаватор-погрузчик многофункциональный, манипулятор, кран-погрузочный

б) наличие у Претендента офисных и/или производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей право собственности (аренды) на объект недвижимости, выданной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи участником закупки заявки на участие в настоящем открытом конкурсе, либо копий договоров аренды офисных и/или производственных помещений, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя Претенденту (арендатору) ( в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга и предоставлением гарантийного письма в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ вахтовым методом, документы, подтверждающие наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградкой области не предоставляются);
в) в случае постановки Претендента на налоговый учет в налоговом органе по месту его нахождения за пределами территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга, Претендент предоставляет копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга. Претендент вправе предоставить гарантийное письмо в адрес Заказчика с обязательством Претендента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по результатам закупки (в случае признания Претендента победителем) осуществить постановку на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица либо по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга либо предоставить документы, подтверждающие выполнение работ вахтовым методом либо с привлечением субподрядной организации. 


	3. Обязательные условия исполнения Договора

	3.1. Соответствие техническому заданию:
	Выполнение работ согласно Техническому заданию, Заданию на проведение работ по получению разрешительной документации (прилагаются к настоящей карточке).

	3.2. Начальная

(максимальная)
цена лота:
	Цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки».

Цена Договора может быть изменена по требованию Заказчика в сторону уменьшения. Уменьшение Цены Договора оформляется путем заключения письменного дополнительного соглашения к Договору.

Общая стоимость работ по всем Заявкам, выдаваемым Заказчиком Подрядчику по Договору, не может превышать Цены Договора.

В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат.
Стоимость работ по конкретному Объекту определяется на основании объемов работ, указанных в Задании на проведение работ по получению разрешительной документации, Техническом задании, прилагаемым к Заявке на выполнение работ по такому Объекту, исходя из Укрупненных единичных расценок (Приложение № 4 к Договору), указанных в Договоре, и является предельной ориентировочной.

Окончательная стоимость работ по Заявке, по каждому этапу работ по Объекту устанавливается по результатам фактического выполнения Подрядчиком работ по Объекту на основании представленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком протоколов согласования стоимости работ по получению разрешительной документации и сметы о стоимости выполненных изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости проектных, проектно-изыскательских работ, сметы об окончательной стоимости строительно-монтажных работ путем заключения Сторонами дополнительных соглашений и не может превышать предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ по такому Объекту. В случае превышения Подрядчиком предельной ориентировочной стоимости работ по Объекту, указанной в Заявке на выполнение работ, такое превышение не оплачивается Заказчиком.
Рекомендации о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в АО «ЛОЭСК» для работ, выполняемых подрядным способом, прилагаются к документации.

	3.3. Срок действия Договора:
	С даты заключения договора и до 31.12.2021

	3.4. Условия
оплаты:
	По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

 подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

 заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора.  При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.


	4. Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки

	Критерий
	Порядок оценки
	Значимость 

критерия

	4.1. Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки.

Аналогичными предмету конкурса признаются работы на выполнение работ по оформлению исходно-разрешительной документации, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ).
Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок, и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ.

Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам).
	Заявка участника конкурса, содержащая наибольшее количество копий ранее исполненных договоров (контрактов) за период с 01.01.2018 до даты окончания подачи заявок, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ, сопоставимых по составу и по стоимости предмету конкурса (не менее 50% начальной (максимальной) цены договора), получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение количеству копий ранее исполненых договоров (контрактов), содержащейся в оцениваемой заявке к наибольшего количества копий ранее исполненых договоров (контрактов) 

	0,5

	4.2. Наличие техники: 

Бригадные машины (в.к. 0,2);

Вышки подъемные (в.к. 0,2);

Автомобиль бортовой (в.к. 0,2);

БКМ (в.к. 0,2);

Экскаватор-погрузчик (в.к. 0,2).
Подтверждается предоставлением формы ОС-1 или копий договоров аренды, при этом срок аренды техники должен превышать срок выполнения работ по договору.
	Заявка участника конкурса, содержащая наибольшее количество техники, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение к количеству, содержащемуся в оцениваемой заявке, к наибольшему количеству предлагаемой участниками техники.


	0,5

	5. Дополнительные требования к прилагаемой документации 

	5. В составе заявки Претендент также предоставляет: 
	5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным квалификационным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки открытого конкурса.

	
	5.2. Проект договора подряда.
Один подписанный экземпляр проекта рамочного договора на выполнение работ «под ключ» по объекту строительства. (В полях «сумма» и «объект» вписать «согласно предложению»)
Технические задания заказчика, Задания на проведение работ по получению разрешительной документации и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется.

	
	5.3. В случае, если от имени Претендента действует иное лицо допускается предоставление Претендентом в составе заявки копии доверенности на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью (при наличии) Претендента и подписанную руководителем Претендента.

	6. Срок заключения Договоров

	6.1. Срок направления договоров на электронную торговую площадку:
	В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты публикации итогового протокола, содержащего итоги конкурса.

	6.2. Срок подписания победителем договора:
	5 (пять) рабочих дней с даты размещения проекта договора на электронной торговой площадке Заказчиком.

	6.3. Общий срок подписания договора: 
	Не более 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее 10 (десяти) календарных дней с даты публикации итогового протокола, содержащего итоги конкурса.


Таблица 1. Состав закупки.

	№

лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Начальная (максимальная) стоимость рамочного договора, руб. с НДС 

	1
	2
	3
	4

	1
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети».
	50 000 000,00 руб. без НДС,

кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб.  и всего с НДС – 60 000 000,00 руб.

	2
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети».
	50 000 000,00 руб. без НДС,

кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб.  и всего с НДС – 60 000 000,00 руб.

	3
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети».
	25 000 000,00 руб. без НДС,

кроме того, НДС по ставке 20 % - 5 000 000,00 руб.  и всего с НДС – 30 000 000,00 руб.

	4
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети».
	58 333 333,33 руб. без НДС,

кроме того, НДС по ставке 20 % - 11 666 666,67 руб.  и всего с НДС – 70 000 000,00 руб.

	5
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети».
	50 000 000,00 руб. без НДС,

кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб.  и всего с НДС – 60 000 000,00 руб.

	6
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети».
	50 000 000,00 руб. без НДС,

кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб.  и всего с НДС – 60 000 000,00 руб.


Приложение №1 к Форме №2
Приложение к предложению Претендента по предмету конкурса, участниками которого могут быть только субъектов малого и среднего предпринимательства
	№

лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки на территории зоны действия филиалов АО «ЛОЭСК»

	1
	2
	3
	4

	1
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети».
	Есть/Нет

	2
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети».
	Есть/Нет

	3
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети».
	Есть/Нет

	4
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети».
	Есть/Нет

	5
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети».
	Есть/Нет

	6
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети».
	Есть/Нет


1. 
ПОДТВЕРЖДАЕМ, что в случае победы работы будут выполнены согласно Техническому заданию (заявки), заданию на проведение работ по получению разрешений и согласований.

2. 
В случае победы обязуемся заключить договор по форме АО «ЛОЭСК» по любой из работ (условия оплаты указаны в п. 3.4 карточки открытого конкурса, подтверждаем).
	

	(наименование организации – Претендента)


осведомлено, что Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока и до заключения договора Заказчик вправе отменить настоящую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.

	Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки.

Аналогичными предмету конкурса признаются работы на выполнение работ по оформлению исходно-разрешительной документации, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ).
Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок, и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ.

Контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к участнику штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам).
	Указывается количество завершенных договоров

	Наличие техники: 

Бригадные машины;

Вышки подъемные;

Автомобиль бортовой;

БКМ;

Экскаватор-погрузчик.
Подтверждается предоставлением формы ОС-1 или копий договоров аренды, при этом срок аренды техники должен превышать срок выполнения работ по договору.
	Есть/Нет

	Претендент подтверждает обязательные условия исполнения договора
	Подтверждаю

	
	
	
	
	

	(должность)
	М.П.
	(подпись)
	
	(И.О. Фамилия)


Форма №8
Ценовое предложение Претендента по предмету конкурса, участниками которого могут быть только субъектов малого и среднего предпринимательства
	

	(наименование организации – Претендента)


	№

лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Начальная (максимальная) стоимость рамочного договора, руб. с НДС 

	1
	2
	3
	4

	1
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети».
	50 000 000,00 руб. без НДС,

кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб.  и всего с НДС – 60 000 000,00 руб.

	2
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети».
	50 000 000,00 руб. без НДС,

кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб.  и всего с НДС – 60 000 000,00 руб.

	3
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети».
	25 000 000,00 руб. без НДС,

кроме того, НДС по ставке 20 % - 5 000 000,00 руб.  и всего с НДС – 30 000 000,00 руб.

	4
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети».
	58 333 333,33 руб. без НДС,

кроме того, НДС по ставке 20 % - 11 666 666,67 руб.  и всего с НДС – 70 000 000,00 руб.

	5
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети».
	50 000 000,00 руб. без НДС,

кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб.  и всего с НДС – 60 000 000,00 руб.

	6
	4168
	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети».
	50 000 000,00 руб. без НДС,

кроме того, НДС по ставке 20 % - 10 000 000,00 руб.  и всего с НДС – 60 000 000,00 руб.


Единичные расценки на работы
	№ п.п.
	Наименование объекта
	Предельная стоимость выполнения работ по объектам нового строительства «под ключ», руб. с НДС

	1
	2
	3

	1
	ГНБ (1 труба +резервная д= 110 мм) кабель АПвБбШп-1 4*50 1 км
	7 688 521

	2
	ГНБ (1 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	10 483 076

	3
	ГНБ (1 труба д=160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	6 686 438

	4
	ГНБ (2 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	16 935 486

	5
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля)
	7 987 608

	6
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АПвБбШп 4*120
	9 005 674

	7
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АСБ 3*150
	10 043 123

	8
	ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм.одна-резервная кабель АПвПг 1*630/70
	16 391 976

	9
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*120/70 10 кВ)
	17 513 812

	10
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*240/70 10 кВ)
	19 599 477

	11
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*120)
	15 581 733

	12
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*150)
	15 935 458

	13
	ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм.одна-резервная КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50  10 кВ
	27 402 036

	14
	ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм.две-резервные КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50  10 кВ
	32 501 745

	15
	Демонтаж провода и дерев.опор на км
	1 706 942

	16
	Дренажная система
	607 586

	17
	Замена опоры СВ-95
	38 294

	18
	Ограждение МТП, СТП
	61 687

	19
	Разъединитель РЛК
	126 607

	20
	Разъединитель РЛНД
	89 366

	21
	Реклоузер
	1 929 998

	22
	Реклоузер с ПКУ
	2 301 178

	23
	Реконструкция ТП. Замена автомата АВ 200 А
	70 531

	24
	Строительство  2КТПнТ-К/К-400/10
	4 156 425

	25
	Строительство 1 км (двуцепка)  2ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95)
	3 627 716

	26
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120)
	3 899 900

	27
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95)
	3 764 478

	28
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) дерев.опоры
	4 504 890

	29
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95)
	2 958 741

	30
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25)
	3 141 821

	31
	Строительство 1 км ВЛ совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ(СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16)
	4 365 150

	32
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода )  СИП 2 3*95+1*95+1*16 ММ2
	989 981

	33
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*120+1*95
	1 312 552

	34
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*70+1*95
	897 015

	35
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 3*50+1*70
	791 397

	36
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 4 4*25
	666 469

	37
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16)
	2 509 910

	38
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	1 936 044

	39
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16)
	2 046 470

	40
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений
	1 595 375

	41
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95)
	2 121 579

	42
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25)  с щитами учета на вводах
	2 349 185

	43
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры
	2 462 797

	44
	Строительство 1 км ВЛ-0,4кВ (СИП-2 3*120+1*95)
	2 449 526

	45
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120)
	3 060 169

	46
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50)
	2 782 881

	47
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70)
	2 891 509

	48
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95)
	2 922 346

	49
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*70) деревянные опоры
	3 336 231

	50
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х120 мм2 
	2 484 403

	51
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х150 мм2 
	2 761 376

	52
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х185 мм2 
	3 043 863

	53
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х50 мм2 
	2 161 478

	54
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х95 мм2 
	2 387 363

	55
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 2л 4Х240 мм2 
	4 079 999

	56
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 2л 4Х95 мм3 (2 кабеля)
	5 691 221

	57
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 4Х120 мм2 
	3 431 113

	58
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 4Х95 мм2 
	3 379 329

	59
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля)  АВБбШв 4Х120 мм2 
	3 878 053

	60
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля)  АВБбШв 4Х95 мм2 
	3 645 587

	61
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х150 мм2 
	4 326 071

	62
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х185 мм2 
	4 894 246

	63
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х120 мм2 
	5 798 945

	64
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х240 мм2 
	6 955 953

	65
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х150 мм2 
	3 697 270

	66
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х185 мм2 
	3 919 318

	67
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*150 мм2
	6 331 539

	68
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*185 мм2
	6 968 330

	69
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*240 мм2
	7 374 601

	70
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*95 мм2
	5 488 261

	71
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*120/50 мм2)
	5 835 016

	72
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*150/70 мм2)
	6 542 621

	73
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*240/70 мм2)
	6 756 665

	74
	Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 два кабеля
	10 142 552

	75
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*150мм2
	3 759 572

	76
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*185мм2
	4 112 551

	77
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*240мм2
	4 295 642

	78
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*95 мм2
	3 401 503

	79
	Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	4 010 664

	80
	Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16)
	4 229 058

	81
	Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25
	2 519 746

	82
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2)
	431 079

	83
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2) два кабеля
	580 855

	84
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2)
	512 348

	85
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2) два кабеля
	748 555

	86
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2)
	499 441

	87
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2) два кабеля
	743 797

	88
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2)
	582 018

	89
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2) два кабеля
	872 549

	90
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*120/50 мм2)
	829 581

	91
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2)
	921 128

	92
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) два кабеля
	1 603 227

	93
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) четыре кабеля
	2 987 158

	94
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2)
	997 862

	95
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) два кабеля
	1 733 858

	96
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) четыре кабеля
	3 103 481

	97
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2)
	1 078 485

	98
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2) два кабеля
	1 893 992

	99
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2)
	1 270 632

	100
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2) два кабеля
	2 266 951

	101
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*800/70 мм2) два кабеля
	2 383 316

	102
	Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2)
	538 333

	103
	Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2) два кабеля
	789 158

	104
	Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2)
	611 141

	105
	Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2) два кабеля
	916 128

	106
	Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*120)
	597 537

	107
	Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*70) с деревянными опорами
	610 428

	108
	Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*95)
	583 992

	109
	Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) 
	617 588

	110
	Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) 
	928 296

	111
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16) 
	411 307

	112
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	353 425

	113
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16)
	366 022

	114
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры
	408 425

	115
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) с щитами учета на вводах
	409 263

	116
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х120-1кВ) 
	3 061 335

	117
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х150-1кВ)
	3 313 886

	118
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х185-1кВ)
	3 540 374

	119
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х240-1кВ)
	3 783 966

	120
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х25-1кВ) 
	2 457 339

	121
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х35-1кВ) 
	2 512 510

	122
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х50-1кВ) 
	2 573 156

	123
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х70-1кВ) 
	2 704 188

	124
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х95-1кВ) 
	2 778 605

	125
	Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4х240мм2)
	3 269 595

	126
	Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 ММ2)
	3 090 737

	127
	Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 ММ2)
	3 321 740

	128
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 мм2) с перегородкой из кирпича
	3 751 625

	129
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) 
	4 769 209

	130
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) 
	5 237 840

	131
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) 
	5 686 473

	132
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ)
	6 186 999

	133
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ) 
	3 730 356

	134
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) 
	4 003 229

	135
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) 
	4 327 952

	136
	Строительство КЛ-0,4 четыре кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ)
	11 975 523

	137
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*35 мм2)
	5 180 603

	138
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*50 мм2)
	5 277 909

	139
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*70 мм2)
	5 658 904

	140
	Строительство КЛ-10  АПвП2г  3х (1х630/70 ММ2) 
	9 148 598

	141
	Строительство КЛ-10  АПвПг  3х (1х630/70 ММ2) два кабеля
	17 296 103

	142
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2)
	3 138 653

	143
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2) два кабеля
	4 960 058

	144
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 )
	3 654 018

	145
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3х120 ММ2) два кабеля
	5 920 257

	146
	Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х240/70 ММ2) четыре кабеля
	23 919 303

	147
	Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2)
	7 186 942

	148
	Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2) два кабеля
	13 306 355

	149
	Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2)
	7 989 588

	150
	Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2) четыре кабеля
	27 987 246

	151
	Строительство КЛ-10 АПвПу2г 3х (1х630/70 ММ2) четыре кабеля
	32 331 603

	152
	Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х (1х240/70 мм2) два кабеля
	12 533 152

	153
	Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х120/35 мм2
	4 650 178

	154
	Строительство КРУН-10 кВ в ж/б оболочке 6 ячеек (4 отходящие-с вакуумными выкл. 2 вводные-с выкл. нагрузки)
	4 240 756

	155
	Строительство КТП 1*160
	1 735 254

	156
	Строительство КТП вв 2*250 кВА
	3 045 042

	157
	Строительство КТП-250/10/0,4 с трансф. ТМГ 250/10/0,4 п/ст- кабельный ввод
	2 152 803

	158
	Строительство КТПн к/к 1*1000 кВа
	3 340 959

	159
	Строительство КТПТ 2* 1000
	7 411 797

	160
	Строительство КТПТ 2* 1000 (сэндвич-панели)
	8 139 681

	161
	Строительство КТПТ 2* 630
	4 883 702

	162
	Строительство КТПТ вв 400 с трансф.400
	2 172 016

	163
	Строительство КТПТ вв 630 с трансф.630
	2 325 920

	164
	Строительство МТП 100
	899 250

	165
	Строительство МТП 160
	945 706

	166
	Строительство МТП 250
	1 251 905

	167
	Строительство ПКУ
	709 901

	168
	Строительство СТП 100
	698 365

	169
	Строительство СТП 25
	665 083

	170
	Строительство СТП 40
	681 700

	171
	Строительство СТП 63
	686 737

	172
	Установка КД-209 (на 12 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	316 433

	173
	Установка КД-209 (на 5 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	231 371

	174
	Установка КД-211 (2-х секционный, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	367 334

	175
	Устройство ответвлений (СИП 2*16)
	8 086

	176
	Устройство ответвлений (СИП 4*16)
	12 604

	177
	Устройство ответвлений (СИП 4*25)
	13 897

	178
	Установка щита учета 
	41 735

	179
	Просека на 1 Га (без восстановительной стоимости)
	1 107 407

	180
	Восстановление дорожного покрытия, 1 м2
	1 430

	181
	Устройства лежневых дорог, 1 км
	8 192 160


* при формировании единичных расценок не учитывались возможные затраты на реализацию специальных технических условий по переустройству сооружений и коммуникаций транспортной, газовой и иной инженерной инфраструктуры при пересечении последних линейными электросетевыми объектами и затраты на восстановление нарушенного благоустройства.
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