

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

_____ А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение строительно-монтажных работ

по объекту строительства:

*«Строительство здания участка № 6 РЭС "Северный"
в г. Светогорске Выборгского района ЛО»*

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Перечень проектной, рабочей и пр. документации, передаваемой Заказчиком:** проектная и рабочая документация (разработанная проектной организацией ООО «АРКТУР») в соответствии с приложением 1.
4. **Требования к технологии:**
 - соответствие действующему Федеральному законодательству, национальным стандартам, Градостроительному кодексу РФ, разработанной проектной документации;
 - разработка проектов производства работ (ППР); ППР согласовать с ЦА АО «ЛОЭСК» заинтересованными лицами и организациями.
5. **Особые условия:**
 - осуществление входного контроля переданной проектной документации в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента передачи документации;
 - осуществление входного контроля переданной рабочей документации – в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента передачи документации;
 - предоставление графика производства работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи рабочей документации;
 - закупка оборудования производится силами подрядной организации в соответствии с разработанной документацией;
 - выполнение строительно-монтажных и

пусконаладочных работ в строгом соответствии с разработанной документацией, положением о технической политике по приказу №208 о/д от 15.05.2017 г., а также с действующими нормами, правилами и законодательством;

- еженедельная отчетность перед отделом организации строительства высоковольтных сетей службы качества строительства ЦА АО «ЛОЭСК» о выполнении работ и соблюдении графика работ, заблаговременное извещение о необходимости изменения сроков выполнения работ с указанием объективных причин.

6. **Организация-Заказчик:**

АО «ЛОЭСК».

7. **Организация-Подрядчик:**

_____.

8. **Сроки выполнения работ:**

в соответствии с календарным графиком раздела ПОС либо отдельно по согласованному с АО «ЛОЭСК» графику производства работ.

**«Состав проектной документации» по объекту проектирования: «Здания участка №6 РЭС
«Северный» в г. Светогорске Выборгского района ЛО»**

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	010.18-0798.18-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	010.18-0798.18-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	010.18-0798.18-АР1	Раздел 3. Архитектурные решения.	
3.1	010.18-0798.18-АР1	Том 1. Здание АБК со встроенным гаражом	
3.2	010.18-0798.18-АР2	Том 2. Здание склада	
4	П-64-2016-1-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения	
4.1	010.18-0798.18-КР1	Том 1. Здание АБК со встроенным гаражом	
4.2	010.18-0798.18-КР2	Том 2. Здание склада	
5		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.	
5.1		<u>Подраздел 1. Система электроснабжения</u>	
5.1.1	010.18-0798.18- ИОС1.1	Том 1. Наружное электроснабжение	
5.1.2	010.18-0798.18- ИОС1.2	Том 2. Силовое электрооборудование	
5.1.3	010.18-0798.18- ИОС1.3	Том 3. Электроосвещение	
5.2		<u>Подраздел 2. Система водоснабжения</u>	
5.2.1	010.18-0798.18- ИОС2.1	Том 1. Наружное водоснабжение	
5.2.2	010.18-0798.18- ИОС2.2	Том 2. Внутреннее водоснабжение	
5.3		<u>Подраздел 3. Система водоотведения</u>	
5.3.1	010.18-0798.18- ИОС3.1	Том 1. Наружное водоотведение	
5.3.2	010.18-0798.18- ИОС3.2	Том 2. Внутреннее водоотведение	
5.4		<u>Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети</u>	
5.4.1	010.18-0798.18- ИОС4.1	Том 1. Отопление и вентиляция	

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
6	010.18-0798.18-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства	
8	010.18-0798.18-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
9	010.18-0798.18-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10(1)	010.18-0798.18-ЭЭ	Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	

«Состав рабочей документации» по объекту проектирования: «Здания участка №6 РЭС «Северный» в г. Светогорске Выборгского района ЛО»

Номер	Обозначение	Наименование	Примечание
1	010.18-0798.18-АР1	Здание АБК со встроенным гаражом. Архитектурные решения	
2	010.18-0798.18-АР2	Здание склада. Архитектурные решения	
3	010.18-0798.18-ВК	Внутренняя система водоснабжения и водоотведения (АБК)	
4	010.18-0798.18-ГП	Генеральный план	
5	010.18-0798.18-КЖ1	Здание АБК со встроенным гаражом. Конструкции железобетонные	
6	010.18-0798.18-КМ1	Здание АБК со встроенным гаражом. Конструкции металлические	
7	010.18-0798.18-КЖ2	Здание склада. Конструкции железобетонные	
8	010.18-0798.18-КМ2	Здание склада. Конструкции металлические	
9	010.18-0798.18-НВК	Наружная система водоснабжения и водоотведения	
10	010.18-0798.18-НЭС	Наружная система электроснабжения	
11	010.18-0798.18-ОВ1	Здание АБК со встроенным гаражом. Система отопления	
12	010.18-0798.18-ОВ2	Здание АБК со встроенным гаражом. Система вентиляции.	
13	010.18-0798.18-ЭОМ1	Здание АБК со встроенным гаражом. Внутренняя система электроснабжения	
14	010.18-0798.18-ЭОМ2	Здание склада. Внутренняя система электроснабжения	