

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32009463562 на право заключить договоры на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 107-3-00-ЗП/2020-ПДР

22.09.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:

Н.Н. Магдеев

– Первый заместитель генерального директора-Технический директор;

Заместитель Председателя комиссии:

Р.П. Гилев

– Коммерческий директор;

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

– Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Н.А. Белякова

– Начальник службы закупок;

С.А. Паршин

– Начальник отдела внутреннего контроля;

А.В. Рутковский

– Начальник службы организации капитального строительства;

Т.Ю. Пичицкая

– Директор по правовым вопросам.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 26.08.2020 № 809 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок Н.А. Белякову

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 03.09.2020 на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 14.09.2020 по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 107-1-00-ЗП/2020-ПДР от 14.09.2020).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 17.09.2020 по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 107-2-00-ЗП/2020-ПДР от 17.09.2020).
4. Открытие доступа к новым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 21.09.2020 в 17 часов 29 минут (время московское).
5. До окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса предложений, подано 3 (три) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущено 2 (два) участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующие решения:

7.1 Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «Промышленный Инжиниринг» (Участник № 1), ООО «Энергия» (Участник № 2), соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

Таблица 1 – «Оценка заявок»

№	Участник	Заявка	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2018-2020 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Промышленный Инжиниринг» ИНН: 6027125167	Участник № 1, рег. № 462278 от 04.09.2020 в 14:13 (МСК)	Копии Договоров, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ, не представлены	1 3 020 137,20
		Количество баллов по критериям оценки:	0 баллов	Итого баллов: 70
2	ООО «Энергия» ИНН: 4705022762	Участник № 2, рег. № 462363 от 04.09.2020, в 16:21 (МСК)	14 договоров	1 555 973,92 714 450,84 816 826,60
		Количество баллов по критериям оценки:	30 баллов	Итого баллов: 98,48
3	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.			ООО «Энергия» 3 087 251,36 1 555 973,92 714 450,84 816 826,60
	Критерии оценки		<p>Количество завершенных аналогичных договоров за 2018-2020 гг.</p> <p>Аналогичными предмету запроса предложенный признается работы на выполнение работ по оформлению исходно-разрешительной документации, проектированию и строительно-монтажу электрических сетей, уравнию напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ).</p> <p>Подтверждается представителем заявителем копией отчета о выполнении аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок, и без зачений контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые вложены ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ.</p> <p>Контракты (договоры) должны быть исполнены без привлечения к участию штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательства по указанным контрактам (договорам).</p>	<p>НМЦД - 3 355 708,00</p> <p>1 691 276,00</p> <p>776 577,00</p> <p>887 855,00</p>

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителями запроса предложениями участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить ВРЮ начальника отдела договорной работы Е.Р. Шарамко в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 22.09.2020 № 107-3-00-31/2020-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.tosef.org.ru

По объектам строительства:
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
 подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора актами Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
 заключенного обемы Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
 подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обемы Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
 подписанного обемы Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 заключенного обемы Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
 подписанного обемы Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);
 разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
 три условия выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующих передачу Заказчику всего объема разрешения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств денежными средствами на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредититорской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д. с даты заключения договора	Победитель, цена лота (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7

1	3454	Строительство КТП-10/0,4 кВ в районе Видного проезда в г. Выборг ЛО	г. Выборг ЛО	Не более 360 календарных дней с даты заключения договора	ООО «Энергия» 2 572 709,47 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - - 514 541,89 руб. и всего с НДС - 3 087 251,36 руб.	1 296 644,93 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 259 328,99 руб. и всего с НДС - 1 555 973,92 руб.
		Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПП-2 от КТПН-276 (ф.26-10) (инв. №050000378) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в районе Видного проезда в г. Выборг ЛО				595 375,70 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 119 075,14 руб. и всего с НДС - 714 450,84 руб.
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до объектов заявителей в районе Видного проезда г. Выборг ЛО				680 688,83 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 136 137,77 руб. и всего с НДС - 816 826,60 руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Н.Н. Магдеев

Заместитель Председателя комиссии:

Р.П. Гилев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Н.А. Белякова

С.А. Паршин

А.В. Рутковский

Т.Ю. Пичицкая

Протокол составил Начальник службы закупок Н.А. Белякова