

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32009524110 на право заключить договор на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» (далее-конкурс):

- Строительство БКТП на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО;
- Строительство КЛ-10 кВ от опоры №22 ВЛ-10 кВ ф. 267-03 (ВЛ-10 кВ от оп. КВЛ-10 кВ до КТП-103 (15) инв. №0000004877) до БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО;
- Строительство КЛ-10 кВ от опоры №4 ВЛ-10 кВ ф. 267-10 (ВЛ-10 кВ от ПС-267 до ТП-87 инв. №150000509) до БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО;
- Строительство 4КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №1 (дом №1) (I очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО;
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №2 (котельной) (I очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО;
- Строительство 4КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №2 (дом №2) (II очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО;
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №3 (дом №3) (II очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО;
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №4 (дом №4) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО;
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №5 (дом №5) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО;
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №5 (дом №5) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО;
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта (магазин) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО;
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №6 (дом №6) (IV очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО.

г. Санкт-Петербург

№ 128-3-00-К/2020-ПДР

19.10.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

| | | | |
|--|----------------|---|--|
| Председатель комиссии: | Д.С. Чехомов | – | Заместитель генерального директора по капитальному строительству; |
| Заместитель Председателя комиссии: | Р.П. Гилев | – | Коммерческий директор; |
| Члены комиссии: | Т.Ю. Пчицкая | – | Директор по правовым вопросам; |
| | С.А. Паршин | – | Начальник службы безопасности – начальник отдела внутреннего контроля; |
| | О.В. Бычихин | – | Начальник отдела капитального строительства; |
| Секретарь комиссии (без права голоса): | Д.И. Мамонтова | – | Заместитель начальника службы закупок. |

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 08.10.2020 № 950 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов конкурса.

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника службы закупок Д.И. Мамонтову

1. Извещение о проведении конкурса размещено 25.09.2020 на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.gosek.org.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе была проведена 13.10.2020 по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 128-1-00-К2020-ПДР от 13.10.2020).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе была проведена 14.10.2020 по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 128-2-00-К2020-ПДР от 14.10.2020).

4. Открытие доступа к новым предложениям заявок на участие в конкурсе было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 16.10.2020 в 9 часов 10 минут (время московское).

5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок подано 2 (две) заявки в форме электронного документа.

6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в конкурсе допущено 2 (два) участника.

7. Закупочная комиссия рассмотрела новые предложения к заявкам на участие в конкурсе на соответствие требованиям и условиям конкурсной документации и путем голосования приняла следующие решения:

7.1. Признать заявки и ценовые предложения участников конкурса: ООО «Энергофонд» (Участник №1), ООО «Севзапэлектростроймонтаж» (Участник №2) соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации.

Таблица 1 – «Оценка заявок»

| № | Участник | Заявка | Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС 20 %) | | Итого баллов, итоговый рейтинг |
|---|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | |
| 1 | ООО «Энергофонд» ИНН: 7451268860 | Участник №1, рег. №476886, от 30.09.2020, 17:01 (МСК) | 0 договоров, соответствующих установленному критерию оценки | 33 291 026,70 | | Итого баллов: 55,30 |
| | Количество баллов по критериям оценки: | | | 55,30 баллов | | Итого баллов: 55,30 (место): 2 |
| 2 | ООО «Севзапэлектростроймонтаж» ИНН: 7810500212 | Участник №2, рег. №478546, от 02.10.2020, 17:21 (МСК) | 0 договоров, соответствующих установленному критерию оценки | 26 282 389,50 | | Итого баллов: 70 |
| | Количество баллов по критериям оценки: | | | 70 баллов | | Итого баллов: 70 (место): 1 |

| № | Участник | Заявка | Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС 20 %) | | Итого баллов, итоговый рейтинг |
|---|------------------------|---|--|---|---|--------------------------------|
| | | | | 1 | 000 | |
| 3 | | Победитель, цена, предложенная победителем, руб. | | «Севзапэлектростроймонтаж» | 26 282 389,50 | |
| 4 | Критерии оценки | | <p>Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки. Аналогичными предмету открытого конкурса признаются работы по оформлению НРД, проектированию и строительству электрических сетей урбной инфраструктуры НН (до 1 кВ) и СНЗ (от 1 до 20 кВ) за период с 01.01.2018 до даты окончания подачи заявок и по стоимости предельно открытого конкурса (не менее 50% начальной (максимальной) цены договора). Подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также всеобщих копий актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ. Контракты (договоры) должны быть исполнены без привлечения к участию ипотечных банков, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам).</p> | НМЦД - 35 043 186,00 | 3 574 071,00 1 170 317,00 8 924 671,00 4 057 032,00 2 380 131,00 5 223 572,00 2 890 492,00 1 578 135,00 1 651 043,00 2 671 766,00 921 956,00 | |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

7.2. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

7.3. Признать победителем конкурса участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

7.4. Поручить заместителю генерального директора по капитальному строительству Д.С. Чехому в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительства Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством Опыта на настоящему Договору производится Заказчиком.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ | Победитель, цена лота (руб. с НДС 20 %) | Победитель, цена лота с пообъектной разбивкой (руб. с НДС 20 %) | | | | |
|--------|------|---|------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 1 | 3953 | Строительство БКТП на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО | г. Подпорожье ЛО | Не более 250 (двухсот пятидесяти) к.д. с даты заключения договора | ООО «Севзапэлектростроймонтаж» 26 282 389,50 | 2 680 553,25 | | | | |
| | | Строительство КЛ-10 кВ от опоры №22 ВЛ-10 кВ ф. 267-03 (ВЛ-10 кВ от оп. КВЛ-10 кВ до КТП-103 (15) инв. №000004877) до БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО | | | | 877 737,75 | | | | |
| | | Строительство КЛ-10 кВ от опоры №4 ВЛ-10 кВ ф. 267-10 (ВЛ-10 кВ от ПС-267 до ТП-87 инв. №150000509) до БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова в г. Подпорожье ЛО | | | | 6 693 503,25 | | | | |
| | | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №1 (дом №1) (1 очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО | | | | 3 042 774,00 | | | | |
| | | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта (котельной) (1 очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО | | | | 1 785 098,25 | | | | |
| | | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №2 (дом №2) (II очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО | | | | 3 917 679,00 | | | | |
| | | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №3 (дом №3) (II очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО | | | | 2 167 869,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| № лота | Сл.№ | Наименование лота | Место нахождения объекта в ЛО | Срок выполнения работ | Победитель, цена лота (руб. с НДС 20 %) | Победитель, цена лота с пообъектной разбивкой (руб. с НДС 20 %) |
|--------|------|---|-------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №4 (дом №4) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО | | Не более 980 (девятьсот восемьдесят) к.д. с даты заключения договора | | 1 183 601,25 |
| | | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №5 (дом №5) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО | | Не более 980 (девятьсот восемьдесят) к.д. с даты заключения договора | | |
| | | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта (магазин) (III очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО | | Не более 980 (девятьсот восемьдесят) к.д. с даты заключения договора | | |
| | | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ на пр. Кирова до ГРЩ-0,4 кВ объекта №6 (дом №6) (IV очередь) заявителя в г. Подпорожье ЛО | | Не более 1350 (одной тысячи трехсот пятидесяти) к.д. с даты заключения договора | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Д.С. Чехомов

Заместитель председателя комиссии:

Р.П. Гилев

Члены комиссии:

Т.Ю. Пичицкая

С.А. Паршин

О.В. Бычихин

Секретарь комиссии (без права голоса):

Д.И. Мамонтова

