

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32009494059 на право заключить договоры на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 117-3-00-3П/2020-ПДР

02.10.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	Н.Н. Магдеев	–	Первый заместитель генерального директора-Технический директор;
Заместитель Председателя комиссии:	Р.П. Гилев	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Н.А. Белякова	–	Начальник службы закупок;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности – начальник отдела внутреннего контроля;
	Т.Ю. Пичицкая	–	Директор по правовым вопросам.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 26.08.2020 № 809 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок Н.А. Белякову

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 15.09.2020 (с изменениями в редакции от 21.09.2020) на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 28.09.2020 по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 117-1-00-3П2020-ПДР от 28.09.2020).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 30.09.2020 по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 117-2-00-3П2020-ПДР от 30.09.2020).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 01.10.2020 в 15 часов 45 минут (время московское).
5. До окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса предложений, подано 13 (тринадцать) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущено 7 (семь) участников.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующие решения:

7.1 Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «Энергофонд» (Участник № 3, рег. 472061), ООО «Люксэнергомонтаж» (Участник № 4, рег. № 472523), ООО «Псковсельхозэнерго» (Участник № 7, рег. № 472933), ООО «РЕНОВАЦИЯ» (Участник № 8, рег. № 473036), ООО «ЭнергоАльянс» (Участник № 10, рег. № 473140), ООО «Электромонтаж 54» (Участник № 11, рег. № 471002), ООО «Промышленный инжиниринг» (Участник № 12, рег. № 473522) соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

Таблица 1 – «Оценка заявок»

№	Участник	Заявка	Количество завершённых аналогичных договоров за период с 2016 года	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Энергофонд» ИНН 7451268860	Участник № 3, рег. № 472061 от 23.09.2020 06:47 (МСК)	14 шт.	1
				Итоговый рейтинг заявки (место): 4 60,44 балла Итого баллов: 80,43
2	ООО «Люксэнергомонтаж» ИНН 7805413540	Участник № 4, рег. № 472523 23.09.2020 14:39 (МСК)	13 шт.	8 655 150,00 Итого баллов: 83,27
				Итоговый рейтинг заявки (место): 3 64,70 балла Итого баллов: 83,27
3	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН 6027178602	Участник № 7, рег. № 472933 от 24.09.2020 09:30 (МСК)	19 шт.	8 000 000,00 Итого баллов: 97,14
				Итоговый рейтинг заявки (место): 1 70 балла Итого баллов: 97,14
4	ООО «РЕНОВАЦИЯ» ИНН 3123336091	Участник № 8, рег. № 473036 от 24.09.2020 10:58 (МСК)	6 шт.	8 777 471,40 Итого баллов: 72,37
				Итоговый рейтинг заявки (место): 7 63,80 балла Итого баллов: 72,37
5	ООО «ЭнергоАльянс» ИНН 7813579997	Участник № 10, рег. № 4473140 от 24.09.2020 14:28 (МСК)	6 шт.	8 465 383,55 Итого баллов: 74,72
				Итоговый рейтинг заявки (место): 6 66,15 балла Итого баллов: 74,72

6	ООО «Электромонтаж 54» ИНН 7810530270	Участник № 11, рег. № 471002 от 24.09.2020 15:43 (МСК)	21 шт.	9 099 312,01
	Количество баллов по критериям оценки:		30 балла	Итоговый рейтинг заявки (место): 2 61,64 балла Итого баллов: 91,64
7	ООО «Промышленный инжиниринг» ИНН 6027125167	Участник № 12, рег. № 473522 от 24.09.2020 18:16 (МСК)	6 шт.	8 289 834,10
	Количество баллов по критериям оценки:		8,57 балла	Итоговый рейтинг заявки (место): 5 67,55 балла Итого баллов: 76,12
8	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС			
9	Критерии оценки	<p>Количество заключенных аналогичных договоров за период с 2016 года до даты подачи заявки. Аналогичными предмету запроса предложения признаются работы на выполнение работ по оформлению энерго-разрешительной документации, проектированию и строительству электрических сетей уровня напряжения 10 (до 1 кВ) и СНЗ (от 1 до 20 кВ). Подтверждаются предоставлением заверенной копии о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок, и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также включая копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ. Контракты (договоры) должны быть исполнены без привлечения к участию штрафных санкций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательства по указанным контрактам (договорам).</p> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято</p>		
		<p>ООО «Псковсельхозэнерго» 8 000 000,00</p> <p>НИЦД – 9 752 746,00 3 928 212,00 3 606 804,00 2 217 730,00</p>		

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителем запроса предложений участника соглашения Таблицы 1 – «Оценка заявок» (графа 8).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить заместителю генерального директора по капитальному строительству Д.С. Чехомову в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее 10 (десяти) календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта	Срок выполнения работ	Победитель, цена лота	Цена с пообъектной разбивкой,
1	2	3	4	5	6	7
1	2605	Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-215 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-216) в г. Кировск ЛО	г. Кировск, ЛО	Не боле 270 календарных дней с даты подписания договора	ООО «Псковсельхозэнерго» 8 000 000,00 6 666 666,67 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 1 333 333,33 руб. и всего с НДС - 8 000 000,00 руб.	2 687 500,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 537 500,00 руб. и всего с НДС - 3 225 000,00 руб.
		Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-216) в г. Кировск ЛО				2 464 166,67 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 492 833,33 руб. и всего с НДС - 2 957 000,00 руб.
		Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ (ТП-216) до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Кировск ЛО				1 515 000,00 руб. без НДС, кроме того, НДС по ставке 20 % - 303 000,00 руб. и всего с НДС - 1 818 000,00 руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» - 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Н.Н. Магдеев

Заместитель Председателя комиссии:

Р.П. Гилев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Н.А. Белякова

С.А. Паршин

Т.Ю. Пчицкая

Протокол составил Начальник службы закупок Н.А. Белякова

