

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32009513838 на право заключить договор на выполнение работ по строительству: «2КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Никольское Тосненского района ЛО» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 118-3-00-3П/2020-ПДР

12.10.2020

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	Д.С. Чехомов	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	Р.П. Гилев	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Т.Ю. Пичицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	Н.А. Белякова	–	Начальник службы закупок;
	С.А. Паршин	–	Начальник службы безопасности – начальник отдела внутреннего контроля;
	О.В. Бычихин	–	Начальник отдела капитального строительства;
Секретарь комиссии (без права голоса):	Д.И. Мамонтова	–	Заместитель начальника службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 08.10.2020 № 950 о/д

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок Н.А. Белякову

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 22.09.2020 на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 01.10.2020 по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 118-1-00-3П/2020-ПДР от 01.10.2020).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 05.10.2020 по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 118-2-00-3П/2020-ПДР от 05.10.2020).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 08.10.2020 в 8 часов 45 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок, подано 11 (одиннадцать) заявок в форме электронного документа, из них 2 (две) отклонены оператором электронной площадки (по причине невозможности заблокировать обеспечение заявки).
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущено 5 (пять) участников.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующие решения:

7.1. Признать заявки и ценовые предложения участников запроса предложений: ООО «Электромонтаж 54» (Участник №4), ООО «Псковсельхозэнерго» (Участник №5), ООО «Невская Энергосервисная Компания» (Участник №7), ООО «Энерго Альянс» (Участник №8), ООО «Люксэнергомонтаж» (Участник №9) соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

Таблица 1 – «Оценка заявок»

№	Участник	Заявка	Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 до даты подачи заявки.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		Итого баллов, итоговый рейтинг	
				1	2		
1	ООО «Электромонтаж 54» ИНН: 7810530270	Участник №4, рег. №475187, от 28.09.2020, 17:13 (МСК)	13 договоров	6 198 140,00 руб.	Итого баллов: 89,70	Итого баллов: 89,70 Итоговый рейтинг заявки (место): 3	
	Количество баллов по критериям оценки:	26 баллов	63,70 балла				
2	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	Участник №5, рег. №475739, от 29.09.2020, 13:46 (МСК)	15 договоров	5 650 000,00 руб.	Итого баллов: 100	Итого баллов: 100 Итоговый рейтинг заявки (место): 1	
	Количество баллов по критериям оценки:	30 баллов	70 баллов				
3	ООО «Невская Энергосервисная Компания» ИНН: 4707032100	Участник №7, рег. №475953, от 29.09.2020, 16:33 (МСК)	14 договоров	5 678 910,11 руб.	Итого баллов: 97,64	Итого баллов: 97,64 Итоговый рейтинг заявки (место): 2	
	Количество баллов по критериям оценки:	28 баллов	69,64 балла				
4	ООО «Энерго Альянс» ИНН: 7813579997	Участник №8, рег. №476050, от 30.09.2020, 08:12 (МСК)	2 договора	6 198 140,54 руб.	Итого баллов: 67,70	Итого баллов: 67,70 Итоговый рейтинг заявки (место): 5	
	Количество баллов по критериям оценки:	4 балла	63,70 балла				
5	ООО «Люксэнергомонтаж» ИНН: 7805413540	Участник №9, рег. №476277, от 30.09.2020, 08:17 (МСК)	11 договоров	5 868 000,00 руб.	Итого баллов: 89,40	Итого баллов: 89,40 Итоговый рейтинг заявки (место): 4	
	Количество баллов по критериям оценки:	22 балла	67,40 балла				
6	<b>Победитель, цена, предложенная победителем, руб.</b>						ООО «Псковсельхозэнерго» 5 650 000,00 руб.

№	Участник	Заявка	Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 по дату подачи заявки.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	Итого баллов, итоговый рейтинг
7	<b>Критерии оценки</b>		<p>Количество исполненных аналогичных договоров за период с 01.01.2018 по дату подачи заявки. Аналогичными предельно запрашиваемый приписывается работам на выполнение работ по оформлению исполнительской документации, проектированию и строительству электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ). Подтверждается представлением заверенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий исполненных в полном объеме и в срок, и без замечаний контрактов (договоров) со всеми приложениями, на которые имеются ссылки в тексте контрактов (договоров) и которые являются их неотъемлемыми частями, а также объясняя копии актов сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ. Контракты (договоры) должны быть исполнены без привлечения к участию подрядных организаций, без наличия претензий по данному контракту (договору), а также без наличия судебных разбирательств по указанным контрактам (договорам).</p>	<p>1</p> <p><b>НМЦД - 6 593 766,53 руб.</b></p>	

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

7.2. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

7.3. Признать победителем запроса предложений участника согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

7.4. Поручить заместителю генерального директора по капитальному строительству Д.С. Чехому в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

представленных документов;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.  
 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.  
 При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, цена лота (руб. с НДС)
1	2	3	4	5	6
1	4158	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ-0,4 кВ объекта в г. Никольское Тосненского района ЛО	г. Никольское Тосненского района ЛО	Не боле 400 (четырёхсот) календарных дней с даты подписания договора	ООО «Псковсельхозэнерго» 5 650 000,00 руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Д.С. Чехомов

Заместитель председателя комиссии:

Р.Л. Гилев

Члены комиссии:

Т.Ю. Пчицкая

Н.А. Белякова

С.А. Паршин

О.В. Бычихин

Секретарь комиссии (без права голоса):

Д.И. Мамонтова