

**СОГЛАСОВАНО:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству  
АО «ЛОЭСК»

\_\_\_\_\_  
Д.С. Чехомов

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на проведение строительно-монтажных работ**

*по Объекту реконструкции:*

*«Оборудование ТП Дружная горка (инв. № 000003478)*

*в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО».*

- 1. Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
- 2. Вид строительства:** реконструкция
- 3. Перечень проектной, рабочей и пр. документации, передаваемой Заказчиком:** рабочая документация (ООО «Точное проектирование») в соответствии с приложением 1.
- 4. Требования к технологии:**
  - соответствие действующему Федеральному законодательству, национальным стандартам, Градостроительному кодексу РФ, разработанной проектной документации;
  - разработка проектов производства работ (ППР) для выполнения работ на основе проекта организации строительства (ПОС); ППР согласовать с ЦА АО «ЛОЭСК».
- 5. Особые условия:**
  - осуществление входного контроля переданной рабочей документации – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи документации;
  - предоставление графика производства работ – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента передачи рабочей документации;
  - закупка оборудования производится силами подрядной организации в соответствии с разработанной проектной документацией;
  - выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в строгом соответствии с разработанной рабочей документацией, а также на основании

положения о технической политике по приказу № 208 о/д от 15.05.2017 г.;

- при необходимости корректировка рабочей документации производится за счет подрядной организации, выполняющей СМР и в сроки до начала производства работ и заказа оборудования;
- ежедневное ведение личного кабинета подрядчика и календарно-сетевых графиков в 1С;
- еженедельная отчетность перед отделом организации строительства высоковольтных сетей службы качества строительства ЦА АО «ЛЮЭСК» о выполнении работ и соблюдении графика работ, заблаговременное извещение о необходимости изменения сроков выполнения работ с указанием объективных причин.

6. **Организация-Заказчик:**

АО «ЛЮЭСК».

7. **Организация-Подрядчик:**

\_\_\_\_\_.

8. **Сроки выполнения работ:**

в соответствии с календарным графиком раздела ПОС либо отдельно утвержденному календарному графику, являющемуся приложением к договору подряда.

**Перечень передаваемой рабочей документации по Объекту реконструкции:  
«Оборудование ТП Дружная горка (инв. № 000003478)  
в п. Дружная Горка Гатчинского р-на ЛО»**

Шифр	Наименование	Изм.	Кол-во
00/02-2020-ЭП	Реконструкция ПС-№5 кВ «Дружная горка». Электротехническая часть.		Эл. вид.
00/02-2020-102-РЗ	Реконструкция ПС-№5 кВ «Дружная горка». Релейная защита и автоматика.		Эл. вид.
00/02-2020-102-ВС	Реконструкция ПС-№5 кВ «Дружная горка». Вторичные соединения.		Эл. вид.
00/02-2020-РЗ.П	Реконструкция ПС-№5 кВ «Дружная горка». Параметрирование устройств РЗА.		Эл. вид.
00/02-2020-ПОС	Реконструкция ПС-№5 кВ «Дружная горка». Проект организации строительства.		Эл. вид.
00/2-2020-СМ	Реконструкция ПС-№5 кВ «Дружная горка». Сметный расчет.		Эл. вид.