




«Утверждаю»

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству 

АО «ЛОЭСК»

________________ Д.С. Чехомов
Техническое задание
на выполнение работ по объектам нового строительства «под ключ»
в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области 
Объем работ: выполнение работ «под ключ» в составе:
Этап I. выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений
 и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту, в соответствии с 
типовым заданием на проведение работ по получению разрешительной документации 
(Приложение № 1).
Этап II. выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) на строительство новых распределительных сетей напряженем 6(10)/0,4 кВ для присоединения новых потребителей и увеличения мощности существующих потребителей.
1. ПСД должна соответствовать требованиям законов и иных нормативно правовых актов Российской Федерации в области градостроительства; методическим и нормативным документам по проектированию объектов распределительной сети; технических регламентов и документов, включенных в перечень сводов правил и национальных стандартов, обеспечивающих соблюдение технических регламентов; технической политике АО «ЛОЭСК». 
2. Сметная документация формируется на основании «Рекомендаций о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству и реконструкции в АО «ЛОЭСК» для работ выполняемых подрядным способом».
3. В состав разработки ПСД входит согласование ее со всеми заинтересованными лицами, государственными органами. ПСД передается Заказчику на утверждение в полном объеме после выполнения и согласования, с предоставлением электронного исполнения ПСД, отчетной документации по выполненным изысканиям в соответствии с техническим заданием заказчика и программой инженерных изысканий, а также требованиями нормативно-правовых актов.

4. Отдельным подэтапом разработки ПСД является разработка и согласование в установленном АО «ЛОЭСК» порядке опросных листов и спецификаций на оборудование и материалы.

Этап III. Строительно-монтажные работы (СМР), пуско-наладочные работы (ПНР), электромонтажные работы (ЭМР) и поставка оборудования, согласно ПСД, изготовленной по этапу II настоящего технического задания:

1. Выполнение работ данного раздела предусматривает применение оборудования, передаваемого Заказчиком в монтаж Подрядчику. Спецификация на передаваемое оборудование составляется на основании согласованных в установленном порядке опросных листов перед началом работ по данному разделу.

2. В состав работ по данному разделу входит изготовление и передача Заказчику исполнительной документации для организации и проведения рабочей комиссии по приемке законченного строительством объекта.

3. Гарантийный срок на все виды Строительно-монтажных работ (СМР), пуско-наладочных работ (ПНР), электромонтажных работ (ЭМР) устанавливается 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на эксплуатацию оборудования устанавливается согласно паспортам заводов изготовителей.

Требования к единичным расценкам на работы

1. Заказчиком установлены максимально допустимые единичные расценки на виды работ.

2. Участники закупочной процедуры при составлении предложения на участие должны рассматривать данные расценки как максимально возможное ценовое предложение Заказчика, на основании которого формируется стоимость выполненных работ на каждом объекте.
3. При снижении Участником предоставленных Заказчиком расценок процент снижения должен быть одинаковым ко всему перечню расценок.

4. Не равномерное снижение единичных расценок будет являться основанием для отклоненкия предложения Участника.

Предельная стоимость выполнения работ по объектам нового строительства «под ключ» 
	№ п.п.
	Наименование объекта
	Сумма руб. с НДС 20%

	1
	ГНБ (1 труба +резервная д= 110 мм) кабель АПвБбШп-1 4*50 1 км
	7 688 521

	2
	ГНБ (1 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	10 483 076

	3
	ГНБ (1 труба д=160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	6 686 438

	4
	ГНБ (2 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км
	16 935 486

	5
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля)
	7 987 608

	6
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АПвБбШп 4*120
	9 005 674

	7
	ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АСБ 3*150
	10 043 123

	8
	ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм.одна-резервная кабель АПвПг 1*630/70
	16 391 976

	9
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*120/70 10 кВ)
	17 513 812

	10
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*240/70 10 кВ)
	19 599 477

	11
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*120)
	15 581 733

	12
	ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*150)
	15 935 458

	13
	ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм.одна-резервная КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50  10 кВ
	27 402 036

	14
	ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм.две-резервные КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50  10 кВ
	32 501 745

	15
	Демонтаж провода и дерев.опор на км
	1 706 942

	16
	Дренажная система
	607 586

	17
	Замена опоры СВ-95
	38 294

	18
	Ограждение МТП, СТП
	61 687

	19
	Разъединитель РЛК
	126 607

	20
	Разъединитель РЛНД
	89 366

	21
	Реклоузер
	1 929 998

	22
	Реклоузер с ПКУ
	2 301 178

	23
	Реконструкция ТП. Замена автомата АВ 200 А
	70 531

	24
	Строительство  2КТПнТ-К/К-400/10
	4 156 425

	25
	Строительство 1 км (двуцепка)  2ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95)
	3 627 716

	26
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120)
	3 899 900

	27
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95)
	3 764 478

	28
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) дерев.опоры
	4 504 890

	29
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95)
	2 958 741

	30
	Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25)
	3 141 821

	31
	Строительство 1 км ВЛ совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ(СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16)
	4 365 150

	32
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода )  СИП 2 3*95+1*95+1*16 ММ2
	989 981

	33
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*120+1*95
	1 312 552

	34
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*70+1*95
	897 015

	35
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 3*50+1*70
	791 397

	36
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 4 4*25
	666 469

	37
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16)
	2 509 910

	38
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	1 936 044

	39
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16)
	2 046 470

	40
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений
	1 595 375

	41
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95)
	2 121 579

	42
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25)  с щитами учета на вводах
	2 349 185

	43
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры
	2 462 797

	44
	Строительство 1 км ВЛ-0,4кВ (СИП-2 3*120+1*95)
	2 449 526

	45
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120)
	3 060 169

	46
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50)
	2 782 881

	47
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70)
	2 891 509

	48
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95)
	2 922 346

	49
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*70) деревянные опоры
	3 336 231

	50
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х120 мм2 
	2 484 403

	51
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х150 мм2 
	2 761 376

	52
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х185 мм2 
	3 043 863

	53
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х50 мм2 
	2 161 478

	54
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АВБбШв 4Х95 мм2 
	2 387 363

	55
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 2л 4Х240 мм2 
	4 079 999

	56
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 2л 4Х95 мм3 (2 кабеля)
	5 691 221

	57
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 4Х120 мм2 
	3 431 113

	58
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  АСБ 4Х95 мм2 
	3 379 329

	59
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля)  АВБбШв 4Х120 мм2 
	3 878 053

	60
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля)  АВБбШв 4Х95 мм2 
	3 645 587

	61
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х150 мм2 
	4 326 071

	62
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х185 мм2 
	4 894 246

	63
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х120 мм2 
	5 798 945

	64
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х240 мм2 
	6 955 953

	65
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х150 мм2 
	3 697 270

	66
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х185 мм2 
	3 919 318

	67
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*150 мм2
	6 331 539

	68
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*185 мм2
	6 968 330

	69
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*240 мм2
	7 374 601

	70
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*95 мм2
	5 488 261

	71
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*120/50 мм2)
	5 835 016

	72
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*150/70 мм2)
	6 542 621

	73
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*240/70 мм2)
	6 756 665

	74
	Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 два кабеля
	10 142 552

	75
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*150мм2
	3 759 572

	76
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*185мм2
	4 112 551

	77
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*240мм2
	4 295 642

	78
	Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*95 мм2
	3 401 503

	79
	Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	4 010 664

	80
	Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16)
	4 229 058

	81
	Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25
	2 519 746

	82
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2)
	431 079

	83
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2) два кабеля
	580 855

	84
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2)
	512 348

	85
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2) два кабеля
	748 555

	86
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2)
	499 441

	87
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2) два кабеля
	743 797

	88
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2)
	582 018

	89
	Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2) два кабеля
	872 549

	90
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*120/50 мм2)
	829 581

	91
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2)
	921 128

	92
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) два кабеля
	1 603 227

	93
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) четыре кабеля
	2 987 158

	94
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2)
	997 862

	95
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) два кабеля
	1 733 858

	96
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) четыре кабеля
	3 103 481

	97
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2)
	1 078 485

	98
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2) два кабеля
	1 893 992

	99
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2)
	1 270 632

	100
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2) два кабеля
	2 266 951

	101
	Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*800/70 мм2) два кабеля
	2 383 316

	102
	Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2)
	538 333

	103
	Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2) два кабеля
	789 158

	104
	Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2)
	611 141

	105
	Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2) два кабеля
	916 128

	106
	Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*120)
	597 537

	107
	Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*70) с деревянными опорами
	610 428

	108
	Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*95)
	583 992

	109
	Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) 
	617 588

	110
	Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) 
	928 296

	111
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16) 
	411 307

	112
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16)
	353 425

	113
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16)
	366 022

	114
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры
	408 425

	115
	Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) с щитами учета на вводах
	409 263

	116
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х120-1кВ) 
	3 061 335

	117
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х150-1кВ)
	3 313 886

	118
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х185-1кВ)
	3 540 374

	119
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х240-1кВ)
	3 783 966

	120
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х25-1кВ) 
	2 457 339

	121
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х35-1кВ) 
	2 512 510

	122
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х50-1кВ) 
	2 573 156

	123
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х70-1кВ) 
	2 704 188

	124
	Строительство КЛ-0,4  (АПВБбШп 4х95-1кВ) 
	2 778 605

	125
	Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4х240мм2)
	3 269 595

	126
	Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 ММ2)
	3 090 737

	127
	Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 ММ2)
	3 321 740

	128
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 мм2) с перегородкой из кирпича
	3 751 625

	129
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) 
	4 769 209

	130
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) 
	5 237 840

	131
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) 
	5 686 473

	132
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ)
	6 186 999

	133
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ) 
	3 730 356

	134
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) 
	4 003 229

	135
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) 
	4 327 952

	136
	Строительство КЛ-0,4 четыре кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ)
	11 975 523

	137
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*35 мм2)
	5 180 603

	138
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*50 мм2)
	5 277 909

	139
	Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*70 мм2)
	5 658 904

	140
	Строительство КЛ-10  АПвП2г  3х (1х630/70 ММ2) 
	9 148 598

	141
	Строительство КЛ-10  АПвПг  3х (1х630/70 ММ2) два кабеля
	17 296 103

	142
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2)
	3 138 653

	143
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2) два кабеля
	4 960 058

	144
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 )
	3 654 018

	145
	Строительство КЛ-10 (АСБ 3х120 ММ2) два кабеля
	5 920 257

	146
	Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х240/70 ММ2) четыре кабеля
	23 919 303

	147
	Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2)
	7 186 942

	148
	Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2) два кабеля
	13 306 355

	149
	Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2)
	7 989 588

	150
	Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2) четыре кабеля
	27 987 246

	151
	Строительство КЛ-10 АПвПу2г 3х (1х630/70 ММ2) четыре кабеля
	32 331 603

	152
	Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х (1х240/70 мм2) два кабеля
	12 533 152

	153
	Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х120/35 мм2
	4 650 178

	154
	Строительство КРУН-10 кВ в ж/б оболочке 6 ячеек (4 отходящие-с вакуумными выкл. 2 вводные-с выкл. нагрузки)
	4 240 756

	155
	Строительство КТП 1*160
	1 735 254

	156
	Строительство КТП вв 2*250 кВА
	3 045 042

	157
	Строительство КТП-250/10/0,4 с трансф. ТМГ 250/10/0,4 п/ст- кабельный ввод
	2 152 803

	158
	Строительство КТПн к/к 1*1000 кВа
	3 340 959

	159
	Строительство КТПТ 2* 1000
	7 411 797

	160
	Строительство КТПТ 2* 1000 (сэндвич-панели)
	8 139 681

	161
	Строительство КТПТ 2* 630
	4 883 702

	162
	Строительство КТПТ вв 400 с трансф.400
	2 172 016

	163
	Строительство КТПТ вв 630 с трансф.630
	2 325 920

	164
	Строительство МТП 100
	899 250

	165
	Строительство МТП 160
	945 706

	166
	Строительство МТП 250
	1 251 905

	167
	Строительство ПКУ
	709 901

	168
	Строительство СТП 100
	698 365

	169
	Строительство СТП 25
	665 083

	170
	Строительство СТП 40
	681 700

	171
	Строительство СТП 63
	686 737

	172
	Установка КД-209 (на 12 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	316 433

	173
	Установка КД-209 (на 5 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	231 371

	174
	Установка КД-211 (2-х секционный, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС)
	367 334

	175
	Устройство ответвлений (СИП 2*16)
	8 086

	176
	Устройство ответвлений (СИП 4*16)
	12 604

	177
	Устройство ответвлений (СИП 4*25)
	13 897

	178
	Установка щита учета 
	41 735

	179
	Просека на 1 Га (без восстановительной стоимости)
	1 107 407

	180
	Восстановление дорожного покрытия, 1 м2
	1 430

	181
	Устройства лежневых дорог, 1 км
	8 192 160


* при формировании единичных расценок не учитывались возможные затраты на реализацию специальных технических условий по переустройству сооружений и коммуникаций транспортной, газовой и иной инженерной инфраструктуры при пересечении последних линейными электросетевыми объектами и затраты на восстановление нарушенного благоустройства.
Требования к срокам выполнения работ

Конкретные объемы работ и сроки их выполнения определяются объектным техническим заданием (заявкой), разработанным по техническим условиям Заявителя для присоединения которого выполняются мероприятия. 
Приложение:

1. Задание на проведение работ по получению разрешительной документации по объекту нового строительства.
