

СОГЛАСОВАНО:

---

---

---

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»  
Л.В. Тараксин**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***по объекту реконструкции:**2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. "РП-1 - ТП-30" до БКТП- 2х400 в г. Бокситогорск, ЛО»  
(инв. №010000282)*

1. Основание для проведения работ инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013-2014 года.
2. Вид работ: реконструкция.
3. Стадийность проектирования рабочий проект.
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
5. Особые условия строительства: в ненаселенной местности.
6. Основные технико-экономические показатели объекта:
  - ✓ Реконструкция 2-х КЛ - 6кВ ввода в новое здание ТП от КЛ-6 кВ ф. «РП1-ТП30»:
  - ✓ От точек врезки проложить 2 КЛ-6 кВ АСБ 3х120 (L~80 м);
  - ✓ ГНБ не требуется.
7. Требования к узлам учета: ТУ получить в ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль».
8. Требования к телемеханике: отсутствует.
9. Требования к РЗА: проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. Требования к согласованию проекта: согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Бокситогорские городские электрические сети», в отделе ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком ТЗ, ТУ заявителя - ОАО «Газпром газораспределение».
16. Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
17. Проектная организация: \_\_\_\_\_
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

---

---

---

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»  
\_\_\_\_\_ Л.В. Тараксин**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по объекту строительства:  
«БКТП 2 х 400 кВА в г.Бокситогорск, ЛО».

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013-2014 года.
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочий проект.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия строительства:** в ненаселенной местности.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
  - ✓ 2 БКТП мощность устанавливаемых трансформаторов 400 кВА:
    - РУ-6 кВ тип коммутационных аппаратов, кол-во ячеек:
      - ✓ - Вводные – 2 шт., с ВВ (ВВ TTL), ЛР и ШР с ЗН;
      - ✓ - Линейные – линии силовых трансформаторов – 2 шт.;
      - ✓ - Секционная – 1 шт., секционный разъединитель с ЗН, АВР не требуется.
    - РУ-0,4 распределительные панели тип ЩО-70, кол-во ячеек:
      - ✓ - Вводные – 2 шт., тип РПС-6 I-630 А;
      - ✓ - Распределительные – 4 шт., состав коммутационных аппаратов в каждой:
        - линейный разъединитель (тип РПС-2) – 2 шт., предохранители (тип. ПН-250 А), линейный разъединитель (тип РПС-2) – 2 шт., предохранители (тип. ПН-400 А) ;
      - ✓ - Секционная – 1 шт.
7. **Требования к узлам учета ТУ** получить в ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль».
8. **Требования к телемеханике:** отсутствует.
9. **Требования к РЗА :** проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».
10. **Требования к разрешительной документации:** в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.
11. **Требования к технологиям:** : в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».
12. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
15. **Требования к согласованию проекта:** согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Бокситогорские городские электрические сети» ,в отделе ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами.
16. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ, ТУ заявителя - ОАО «Газпром газораспределение».
17. **Организация-заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».
18. **Проектная организация:** \_\_\_\_\_
19. **Рабочая документация** передается заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

---

---

---


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора -  
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»  
Л.В. Тарараксин**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации  
по объекту строительства:***«БКТП 2 х 400 кВА в г.Бокситогорск, ЛО».***1. Основание для проведения работ:** текущая программа производственной деятельности (инвестиционная программа) ОАО «ЛОЭСК».**2. Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.**3. Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.**4. Особые условия проведения работ:**

- топографическая съёмка земельного участка. Горизонтальная и вертикальная съёмка территории в масштабе 1:500. Съёмка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций. Составление совмещённого плана;
- обеспечение необходимого согласования размещения Объекта с соответствующими уполномоченными исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными организациями;
- оформление акта выбора земельного участка для размещения Объекта, получение от имени Заказчика Постановления об утверждении акта выбора земельного участка для строительства Объекта.
- межевание земельных участков под размещение объекта и постановка на государственный кадастровый учёт;
- получение от имени Заказчика градостроительного плана земельного участка с постановлением об утверждении градостроительного плана;
- получение от имени Заказчика договора аренды земельных участков на период проведения проектно-изыскательских работ и строительства;
- прохождение необходимых экспертиз по проекту;
- получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
- получение от имени Заказчика разрешения на строительство;
- контрольно-исполнительная съёмка;
- получение заключения органа Государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации объекта;
- получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
- получение от имени Заказчика разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

**5. Требования к согласованию акта выбора земельного участка со смежными землепользователями:** согласовать со всеми смежными землепользователями.**6. Требования к согласованию акта выбора земельного участка владельцами коммуникаций:** согласовать способ пересечения и параллельного следования в охранных зонах. При необходимости получить технические условия.**7. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**

- технический отчёт по выполненным инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям (в т.ч. топографический план масштаба 1:500 на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, зарегистрированный в Комитете государственного



строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области и согласованный в иных уполномоченных органах и организациях);

- акт выбора земельного участка; Постановление об утверждении акта выбора;
- кадастровый паспорт земельного участка (выписка из ГКН);
- градостроительный план земельного участка, Постановление об утверждении градостроительного плана;
- договор аренды, постановление Администрации о предоставлении земельного участка на период проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;
- положительное заключение экспертиз в соответствии с действующими нормами законодательства;
- ордер (разрешение) на проведение земляных работ;
- разрешение на строительство, выданное органом местной власти;
- материалы контрольно-исполнительной съемки;
- заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации объекта, выданное органом Государственного строительного надзора;
- разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
- акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное органом местной власти.

**8. Организация-Заказчик:** ОАО «ЛОЭСК».

**9. Организация-Подрядчик:** \_\_\_\_\_.

**10. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.

**11. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**

**12. Сроки выполнения работ:** в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3), графиком выполнения работ по получению разрешительной документации (Приложение № 3а).