

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/М.Ю.Конюхов/
« ____ » _____ 2019г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/А.А.Волченков /
« ____ » _____ 2019 г



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:


"Здание ТП -25»,

188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Светогорск, ул. Кирова, д.26а.,
инв. № 050003245.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее _____ (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - Монтаж металлических дверей ТП-25 – 3шт
 - Вывоз строительного мусора
5. *Объем работ в физических показателях* –
 - Выполнить демонтаж дверей и дверных коробок ТП-25 – 3шт
 - Выполнить установку металлических коробок и дверных полотен ТП-25– 3шт- РУ-10кВ 152х260см, РУ-0,4кВ 105х240см, Т-1 170х240см.
 - Выполнить заделку щелей по периметру вновь установленных дверных коробок ТП-25 (по необходимости)-3шт.
 - Выполнить покраску вновь установленных дверей и дверных коробок ТП-25 с двух сторон – 3шт.
 - Выполнить установку запирающих устройств на вновь установленные двери ТП-25, замок типа «Цербер», или ему подобный – 3шт.
 - Нанести диспетчерские наименования и предупредительные знаки на вновь установленные двери ТП-25 – 3шт.
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию ТП-25 от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – нет.
7. *Требования к технологии проведения работ* – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с нормативными документами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие в штате организации квалифицированного персонала.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.

15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. Сроки производства работ - июнь 2020 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):
Начальник РЭС «Северный» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети»
Шидловский В.В.. тел. (8813 78) 45-591.

Разработал:
Начальник ПТС филиала
«Северные электросети»

 /Егоренкова О.Н./

« ____ » _____ 2019 г.