

**ПРОТОКОЛ**  
Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

Санкт-Петербург

№103-00-ЗП/2013-ПДР

26.06.2013

**Открытый запрос предложений:** 31300369594  
На выполнение работ: Строительство и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы

1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: Л.В. Тарараксин, Д.С. Симонов, А.А. Паккарв, А.Т. Фельдманова, Н.Ю. Максимова*

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок К.А. Соколова

1.1. Дата публикации извещения	1.2. Место публикации	1.3. Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	1.4. Время вскрытия конвертов с заявками на участие	1.5. Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	1.6. Сведения о представителях	1.7. Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
13.06.2013	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.foeska.ru">www.foeska.ru</a>	26.06.2013	11:00 (мск)	Санкт-Петербург, Полостровский пр., 59 лит.Х, каб.112	Присутствовали, зарегистрированы в Журнале регистрации представителей претендентов (Приложение №1 к настоящему Протоколу), чем подтвердили свое присутствие	11

1.8 Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена следующая информация:

Протокол подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте ОАО «ЛОЭСК» [www.foeska.ru](http://www.foeska.ru)

Таблица 1 – Вскрытие конвертов с заявками на участие

№ сал./№	Наименование Критерия / Лота	Месторасположение в ЛО	Срок вып. инв. К.Д.	Претенденты											Максимальная цена, руб. с НДС
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Почтовый адрес				188301, ЛО, "Эксервис"	188800, ЛО, Выборг, Рубинский пер., 2	198152, СПб, Красногвардейская ав. 20А, пом. 711	197198, СПб, Пушкинская, 10А	187021, СПб, ЛО, Токенский Р-н, Д.Федоровское, Промышленная, 3	190013, СПб, Русская, 85	127566, Москва, Высокотехнологичный проезд, 2	192148, СПб, пр. Елизарова, 34 оф. 202	191119, СПб, Звенигородская, 1/2, оф. 412	191167, СПб, Импломская, 1А, пом. 1-Н	192289, СПб, пр. Девятого Января, 3/А, корп. 4	
				09/3292 от 17.06.13, нарочно 10.57	09/3445 от 21.06.13, нарочно 9:39	09/3461 от 21.06.13, нарочно 13:30	09/3508 от 25.06.13 нарочно в 11:28	09/3537 от 25.06.13 нарочно 14:34	09/3538 от 25.06.2013 нарочно в 14:46	09/3550 от 26.06.13 нарочно в 9:18	09/3552 от 26.06.13 нарочно в 9:31	09/3554 от 26.06.13 нарочно в 9:51	09/3560 от 26.06.13 нарочно в 10:09	09/3555(6,7,8) от 26.06.13 нарочно в 10:02	
Сведения о заказе (входящий номер, дата, время и способ поступления)															
Сведения и документы, предусмотренные документацией															
<b>4.2. Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения</b>															
4.3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ в течение последнего календарного года на территории района Ленинградской области, входящего в зону деятельности ОАО «ЛОЭСК», в котором располагается объект															
4.4. Наличие офисных и производственных помещений на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект по соответствующему Лоту															
<b>4.1. Предлагаемая стоимость работ, руб. с НДС</b>															
1	23415	Бокситогорск	180	8 060 000	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	9 830 000
- Реконструкция оборудования ТП-15 - Реконструкция КЛ-6кВ ф.32-15 от ПС-32 ОАО «Ленэнерго» до ТП-15 - Реконструкция КЛ-6кВ от РП-6 до ТП-15 - Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-79 - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 - Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врежки ВЛ-0,4кВ ТП-73 - Строительство ВЛ-10кВ от КТП «Киевская» до врежки в ВЛ-10кВ ТП-73 – ТП-77 - Строительство КТП «Киевская» - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врежки в ВЛ-0,4кВ ТП-79 - Строительство ВЛ-10кВ от КТП «Киевская» до врежки в ВЛ-10кВ ТП-76 – ТП-49 - Строительство КТП «Импломская» - Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врежки в ВЛ-0,4кВ ТП-74 - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Импломская» до врежки в ВЛ-0,4кВ ТП-74															
2	335546	Луга	370	10 545 000											13 875 000
- Реконструкция оборудования ТП-194 - Строительство ВЛ3-6кВ от опоры №1 ВЛ-6кВ ф.382-22 до точки врежки ф.728-03 в районе опоры ВЛ3-6кВ ф.728-03 на ТП-194 - Реконструкция оборудования ТП-16 с переводом на два уровня напряжения б/в и 10кВ - Строительство КЛ-10кВ от ВКТП-40 до ТП-16 - Строительство ВЛ-10кВ от ТП-16 до КТП-9 - Строительство КЛ-10кВ от КТП-9 до ТП12Н															
3	428	Кировск	180	3 300 000											3 300 000
4	429	Шлиссельбург	180	4 512 500											4 750 000
- Реконструкция оборудования ТП-16 с переводом на два уровня напряжения б/в и 10кВ - Строительство КЛ-10кВ от ВКТП-40 до ТП-16 - Строительство ВЛ-10кВ от ТП-16 до КТП-9 - Строительство КЛ-10кВ от КТП-9 до ТП12Н															

5	431	- Реконструкция оборудования ТП-8 - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 100/6/0,4кВ	Кировский р-н, Мга	180		8 740 000				6 670 000		9 000 000		9 200 000	8 800 000	9 200 000		
	6	435	- Реконструкция оборудования ТП-4 - Реконструкция ВЛ-3кВ от ТП-4 до установиваемой МТП-63/6/0,4	Кировский р-н, Манука	180		8 407 500			6 460 500		8 250 000		8 000 000	8 850 000			
	7	444	- Реконструкция оборудования ТП-1 - Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5 - Строительство МТП-250кВА на ул. Давыдовского - Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 7,16-02 от ТП-5 до МТП-250кВА на ул. Давыдовского	Тосно	360		15 390 000			12 000 000		12 312 000		15 500 000	14 000 000	17 100 000		
	8	445	- Строительство СТП-100кВА на ул. Ульяновская д. дорожка - Строительство ВЛ-10кВ ф. 483-01 от опоры 38 до проектируемой дорожки - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-38 - Реконструкция КТП-38	Тосненский р-н, Ульяновка	360		5 724 000			5 151 600		4 611 000		6 100 000	5 200 000	6 360 000		
	9	446	- Строительство ВЛ-10кВ ф. 483-01 от опоры 38 до проектируемой СТП-100кВА на ул. Кюбыхуца - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-38 - Реконструкция КТП-38	Тосно	360		6 975 000			6 510 000		5 700 000		5 580 000	7 100 000	7 750 000		
	10	481	- Реконструкция оборудования РП-2 - Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-1 - Реконструкция КЛ-10кВ от РП-2 к вык. РП-2 - Реконструкция ЗМ-10кВ от РП-2 к вык. РП-2 - Реконструкция ЗМ-10кВ на ул. Орудийная	Волковский р-н	180		73 000 000			57 564 000		75 500 000				82 000 000		
	11	726	- Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 до ввода установиваемой СТП-100кВА на ул. Орудийная – ул. 2-я Брляцкая - Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-38 до ввода установиваемой СТП-100кВА на ул. Орудийная, ул. 2-я Брляцкая - Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-51 - Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 - Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-1 - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф. И04 ПС «Калининская»	Выборгский р-н, Выборгский	360	1 776 000											2 400 000	
	12	934	- Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-77 по ул. Шестакова - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-226 - Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-51 до проектируемой РТП - Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-1 - Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-4 - Реконструкция оборудования РП-6кВ ТП-2К - Реконструкция оборудования РП-6кВ ТП-4К - Строительство КЛ-6кВ от проектируемой РТП до ТП-6К	Выборг	360	14 900 000										19 400 000	20 000 000	
	13	1036	- Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-4 - Реконструкция оборудования РП-6кВ ТП-2К - Реконструкция оборудования РП-6кВ ТП-4К - Строительство КЛ-6кВ от проектируемой РТП до ТП-6К	Выборгский р-н, Выборгский	360	62 000 000					60 000 000		49 842 000		65 900 000	61 785 255	68 000 000	71 000 000

## 2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

2.1 Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 10:00 (мск) до 12:00 (мск) 26.06.2013.

*Присутствовали: Д.В. Торреаксин, Д.С. Симонов, А.А. Пяккярв, А.Т. Финелюкёва, Н.Ю. Максимова*

2.1. На процедуру рассмотрения заявок на участие в запросе предложений следующих претендентов:

**ООО «Энервие», ЗАО «АРКТУР», ООО «ЭТП», ООО «Север-Н», ООО «ЛюкэнергоМонтаж», ООО «СК СтройЭнергоГарант», ООО «СервисЭнергоМонтаж», ООО «СБМ-2», ООО «ЭТА компания», ООО «РИЭС-Сиб», ООО «СПЭМК».**

2.2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ «под ключ», и приняла следующее решение:

2.2.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующих претендентов:

**ООО «Энервие», ЗАО «АРКТУР», ООО «ЭТП», ООО «Север-Н», ООО «ЛюкэнергоМонтаж», ООО «СК СтройЭнергоГарант», ООО «СервисЭнергоМонтаж», ООО «СБМ-2», ООО «ЭТА компания», ООО «РИЭС-Сиб», ООО «СПЭМК».**

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬЯ» – 0 голосов. Решение принято.*

## 3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 14:15 (мск) до 15:00 (мск) 26.06.2013.

*Присутствовали: Д.В. Торреаксин, Д.С. Симонов, А.А. Пяккярв, А.Т. Финелюкёва, Н.Ю. Максимова*

3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными пунктами 4.1-4.4 карточки о запросе предложений, определены расчетным путем и представлены в Таблице 2 «Оценка и сопоставление заявок».

3.4. По результатам подсчета баллов по лотам, на участие в которых поступило более одной заявки, ранжировать заявки участников согласно Таблице 2 – «Оценка и сопоставление заявок» в порядке уменьшения количества баллов: первое место занимает заявка участника, получившая сто баллов.

Таблица 2 – Оценка и согласование заявок

N	СЛ.№	Наименование Контракта / Лота	Месторасположение в ЛО	Срок выполнения, к.д.	Претенденты											участник, чья заявка по лоту заняла первое место		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	234/15	- Реконструкция оборудования ТП-15 - Реконструкция КЛ-6кВ ф.32-15 от ПС-32 ОАО «Ленинград» до ТП-15 - Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-79 - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 - Реконструкция КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки ВЛ-0,4кВ ТП-73 - Реконструкция КЛ-10кВ от КТП «Киевская» до врезки в КЛ-10кВ ТП-73 – ТП-77 - Реконструкция КТП «Киевская»	Бокситогорск	180	93,42						100	86,55		81,53		ООО «СК Стройэнергогаз»		
2	335/546	- Строительство КТП «Киевская» - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Надломническая» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-79 - Строительство КЛ-10кВ от КТП «Надломническая» до врезки в КЛ-10кВ ТП-76 – ТП-49 - Строительство КТП «Надломническая» - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-74	Луза	370	96,84						100	84,73				ООО «СК Стройэнергогаз»		
3	428	- Реконструкция оборудования ТП-194 - Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №1 ВЛ-6кВ ф.382-22 до точки врезки ф. 728-03 в районе отаплив ВЛЗ-6кВ ф.728-03 на ТП-194	Кировск	180						83,50	100					ООО «СК Стройэнергогаз»		
4	429	- Реконструкция оборудования ТП-16 с переводом на два уровня напряжения 6кВ и 10кВ - Строительство КЛ-10кВ от БКТП-40 до ТП-16 - Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до КТП-9 - Строительство КЛ-10кВ от КТП-9 до ТП-12Н	Шлиссельбург	180						85,47	100				74,61	ООО «СК Стройэнергогаз»		
5	431	- Реконструкция оборудования ТП-8 - Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-8 до устанавливаемой МТП-100/6/0,4кВ - Строительство МТП-100/6/0,4кВ - Реконструкция ВЛП-0,4кВ от ТП-4	Кировский р-н, Мга	180						85,79	100				84,47	73,50	75,48	ООО «СК Стройэнергогаз»
6	435/63/6/0,4	- Реконструкция оборудования ТП-4 - Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-4 до устанавливаемой МТП-63/6/0,4 - Строительство МТП-63/6/0,4	Кировский р-н, Манукс	180						86,11	100				86,99	78,45		ООО «СК Стройэнергогаз»

7	444	Реконструкция оборудования ТП-1 - Строительство МТП-250кВА на ул. Дзержинского - Строительство ВЛ-10кВ ф. 716-02 от ТП-5 до МТП-250кВА на ул. Дзержинского	Тосно	360		86,78	100	98,48	66,45	86,45	91,43	75,57	ООО "ЛюксЭнерджи-Оптима"	
8	445	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23 - Строительство СТП-100кВА на ул. Ульяновская - Строительство СТП-100кВА на Ульяновском шоссе - Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на ул. Ульяновская - Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на Ульяновском шоссе	Тосненский р-н, Ульяновка	360		88,33	73,70	94,25	100	85,35	93,20		ООО "СК СтройЭнергоРа дант"	
9	446	Реконструкция КТП-38 - Строительство ВЛ-10кВ ф. 483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100кВА на ул. Кубышева - Строительство СТП-100кВА на ул. Куйбышева - Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-2 к ввк. ТП-1 - Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1 к ввк. ТП-2	Тосно	360		88,00	71,43	98,74	100	67,15	90,73		ООО "СК СтройЭнергоРа дант"	
10	481	Реконструкция оборудования РП-2 - Строительство ВЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-1 - Строительство ВЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-2 - Реконструкция 2ВЛ-10кВ от РП-2 к ввк. ТП-1 - Реконструкция 2ВЛ-10кВ от РП-1 к ввк. ТП-2 - Строительство СТП-100кВА на ул. Дружбы - Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-38 до вновь установленного СТП-100кВА по ул. Дружбына – ул. 2-я Бригадная - Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-38 до вновь установленного СТП-100кВА	Воложский р-н	180		87,31		100	65,75				ООО "СК СтройЭнергоРа дант"	
11	726	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 до вновь установленного СТП-100кВА по ул. Дружбына – ул. 2-я Бригадная - Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-38 до вновь установленного СТП-100кВА по ул. Дружбына – ул. 2-я Бригадная - Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-38 до вновь установленного СТП-100кВА по ул. Дружбына – ул. 2-я Бригадная - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул. Шестакова	Выборгский р-н, Вардский	360	100								ЗАО "Аэктур"	
12	934	Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-77 до ф. Ю4 ПС «Калининская» - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф. Ю4 ПС «Калининская» - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-28 ф. Ю4 ПС «Калининская» - Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-77 по ул. Шестакова - Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-226	Выборг	360	100	87,05						76,08	ЗАО "Аэктур"	
13	1036	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-77 до ф. Ю4 ПС «Калининская» - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф. Ю4 ПС «Калининская» - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-51 до проектируемой РТП - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-51 до ТП-4 - Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-51 до ТП-4 - Реконструкция оборудования Ру-6кВ ТП-1Х - Реконструкция оборудования Ру-6кВ ТП-4К - Строительство КЛ-6кВ от проектируемой РТП до ТП-6К	Всеголовский р-н, Курьоловский	360		88,23	89,84	100	65,38			78,40	73,98	ООО "СК СтройЭнергоРа дант"

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

3.5. Признать победителями запроса предложений по лотам, на участие в которых поступило более одной заявки, участников, чьи заявки заняли первое место по результатам подчета баллов (первое место занимает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее по убыванию).

3.6. По лоту 7 признать запрос предложений не состоявшимся в виду поступления только одной заявки. Признать заявку ЗАО «АРКТУР» по лоту 7 соответствующей условиям запроса предложений и на основании п.8.3.(м). Положения о закупке осуществить закупку по лоту 7 способом у единственного участника.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬСЯ» – 0 голосов. Решение принято.**

3.7. Поручить исполнителю обязательности начальника отдела договорной работы А.П. Падоринной обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений на условиях закупочной документации и их коммерческих предложений:

N	Сл.N	Наименование Критерия / Лота	Месторасположение в ЛО	Срок вып-ия, к.д.	Победитель (единственный участник)	Общая сумма, руб. с НДС	Сумма с разбивкой по работам, руб. с НДС
1	234	- Реконструкция оборудования ТП-15 - Реконструкция КЛ-6кВ ф.32-15 от ПС-32 ОАО «Ленэнерго» до ТП-15 - Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-15 - Реконструкция КЛ-6кВ от РП-6 до ТП-15 - Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-46 - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-79 - Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки ВЛ-0,4кВ ТП-73 - Строительство КЛ-10кВ от КТП «Киевская» до врезки в КЛ-10кВ ТП-73 – ТП-77	Бокситогорск	180	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	7 175 900	Рек: 6 375 900 Стр: 800 000
2	335 546	- Строительство КТП «Киевская» - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Наплогинская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-79 - Строительство КЛ-10кВ от КТП «Наплогинская» до врезки в КЛ-10кВ ТП-76 – ТП-49 - Строительство КТП «Наплогинская» - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Киевская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-74 - Строительство КЛ-0,4кВ от КТП «Наплогинская» до врезки в ВЛ-0,4кВ ТП-46	Луга	370	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	9 990 000	Рек: 3 679 354 Стр: 6 310 646
3	428	- Реконструкция оборудования ТП-194 - Строительство ВЛ3-6кВ от опоры №1 ВЛ-6кВ ф.382-22 до точки врезки ф.728-03 в районе отпайки ВЛ3-6кВ ф.728-03 на ТП-194	Кировск	180	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	2 392 500	Рек: 200 000 Стр: 2 192 500
4	429	- Реконструкция оборудования ТП-16 с переводом на два уровня напряжения 6кВ и 10кВ - Строительство КЛ-10кВ от БКТП-40 до ТП-16 - Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до КТП-9 - Строительство КЛ-10кВ от КТП-9 до ТП12Н - Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-8	Шиньсельбур	180	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	3 420 000	Рек: 1 236 000 Стр: 2 184 000
5	431	- Реконструкция оборудования ТП-8 - Строительство ВЛ3-6кВ от ТП-8 до устанавливаемой МТП-100/6/0,4кВ - Строительство МТП-100/6/0,4кВ	Кировский р-н, Мга	180	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	6 670 000	Рек: 5 686 000 Стр: 984 000

N	Сл. N	Наименование Критерия / Лота	Месторасположение в ЛО	Срок вып. ив, к.д.	Победитель (единственный Участник)	Общая сумма, руб. с НДС	Сумма с разбивкой по работам, руб. с НДС
6	435	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-4</li> <li>- Реконструкция оборудования ТП-4</li> <li>- Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-4 до устанавливаемой МТП-63/6/0,4</li> <li>- Строительство МТП-63/6/0,4</li> <li>- Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5</li> <li>- Реконструкция оборудования ТП-1</li> <li>- Строительство МТП-250кВА на ул. Дзержинского</li> <li>- Строительство ВЛ-10кВ ф. 716-02 от ТП-5 до МТП-250кВА на ул. Дзержинского</li> </ul>	Кировский р-н, Малюка	180	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	6 460 500	Рек: 5 559 750 Стр: 900 750
7	444	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23</li> <li>- Строительство СТП-100кВА на ул. Ульяновская дорожка</li> <li>- Строительство СТП-100кВА на Ульяновском шоссе</li> <li>- Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на ул. Ульяновская дорожка</li> <li>- Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на Ульяновском шоссе</li> <li>- Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-38. Реконструкция КТП-38. Строительство ВЛ-10кВ ф. 483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100кВА на ул. Куйбышева</li> <li>- Строительство СТП-100кВА на ул. Куйбышева</li> </ul>	Точно	360	ООО "ЛежЭнергоМонтаж"	12 000 000	Рек: 10 700 000 Стр: 1 300 000
8	445	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкция оборудования РП-2</li> <li>- Строительство СТП-100кВА на ул. Ульяновская дорожка</li> <li>- Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на ул. Ульяновская дорожка</li> <li>- Строительство ВЛ-10кВ до СТП-100кВА на Ульяновском шоссе</li> <li>- Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-38. Реконструкция КТП-38. Строительство ВЛ-10кВ ф. 483-04 от опоры 38 до проектируемой СТП-100кВА на ул. Куйбышева</li> <li>- Строительство РП-1</li> </ul>	Точенский р-н, Ульяновка	360	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	4 611 000	Рек: 3 108 000 Стр: 1 503 000
9	446	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Строительство РП-1</li> <li>- Реконструкция оборудования РП-2</li> <li>- Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-1</li> <li>- Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-2</li> <li>- Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-2 к вых. РП-1</li> <li>- Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-1 к вых. РП-2</li> <li>- Строительство СТП-100кВА на ул. Орудийная</li> <li>- Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП-100кВА по ул. Орудийная – ул. 2-я Бригадная</li> <li>- Строительство ЛЭП-6кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП-100кВА по ул. Орудийная – ул. 2-я Бригадная</li> </ul>	Точно	360	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	5 580 000	Рек: 4 435 700 Стр: 1 144 300
10	481	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкция оборудования РП-2</li> <li>- Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-1</li> <li>- Строительство КЛ-10кВ от ГЭС-6 от РП-2</li> <li>- Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-2 к вых. РП-1</li> <li>- Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-1 к вых. РП-2</li> <li>- Строительство СТП-100кВА на ул. Орудийная</li> <li>- Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-38 до вновь установленной СТП-100кВА по ул. Орудийная – ул. 2-я Бригадная</li> </ul>	Волховский р-н	180	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	57 564 000	Рек: 25 729 800 Стр: 31 834 120
11	726	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Строительство БКТП-250/6/0,4кВ на ул. Шестакова</li> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-38 по ул. Шестакова</li> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63</li> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до СТП-1</li> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф. К04 ПС «Калининская»</li> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф. К10 ПС «Калининская»</li> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-328 ф. К04 ПС «Калининская»</li> <li>- Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-77 по ул. Шестакова</li> <li>- Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-226</li> <li>- Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 по ул. Островная</li> </ul>	Выборгский р-н, Гвардейский	360	ЗАО "АРКТУР"	1 776 000	Рек: 510 000 Стр: 1 266 000
12	934	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф. К04 ПС «Калининская»</li> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ф. К10 ПС «Калининская»</li> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-328 ф. К04 ПС «Калининская»</li> <li>- Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-77 по ул. Шестакова</li> <li>- Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-226</li> <li>- Строительство КЛ-6кВ от ТП-77 до ТП-63 по ул. Островная</li> </ul>	Выборг	360	ЗАО "АРКТУР"	14 900 000	Рек: 4 600 000 Стр: 10 300 000



N	Сп. N	Наименование Критерия / Лота	Месторасположение в ЛО	Срок вып-ия, к.д.	Победитель (Единственный Участник)	Общая сумма, руб. с НДС	Сумма с разбивкой по работам, руб. с НДС
13	1036	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП</li> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до проектируемой РТП</li> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-1</li> <li>- Реконструкция КЛ-6кВ от ГПП-51 до ТП-4</li> <li>- Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-1К</li> <li>- Реконструкция оборудования РУ-6кВ ТП-4К</li> <li>- Строительство КЛ-6кВ от проектируемой РТП до ТП-6К</li> <li>- Строительство РТП</li> </ul>	Всеволожский р-н, Кузьмоловский	360	ООО "СК СтройЭнергоГарант"	49 842 000	Рек: 27 186 580 Стр: 22 655 420

### УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

#### По объему строительства:

Делисьирование не предусмотрено.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

- подписанного объема Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

- подписанного объема Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, суммарно, не превышающую 80% от общей стоимости проектно-монтажных работ по настоящему Договору, на основании:

- подписанного объема Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной объем Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

- подписанного объема Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- подписанного объема Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электросети (формулярные листы) уполномоченного государственного органа, если на Объект строительства необходимо получение документа;
- подписанного объема Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного государственного органа местного самоуправления, если на Объект строительства необходимо получение документа;
- подписанного объема Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приема Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения №1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По объекту реконструкции:

Декларирование не предусмотрено.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, суммарно, не превышающую 80% от общей стоимости спортивно-монтажных работ по настоящему Договору, на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приема законченного спортивного объекта (форма КС-1);
- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект реконструкции необходимо получение допуска.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель комиссии:

Д.В. Тараксин

Заместитель Председателя комиссии:

Д.С. Симонов

Члены комиссии:

А.А. Пакарь

А.Т. Фистолова

И.Ю. Максимова