

ПРОТОКОЛ
Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

Санкт-Петербург

№98-00-ЗП/2013-ПДР

19.06.2013

Открытый запрос предложений: 31300364792

На выполнение работ: Строительство и реконструкция электросетевых объектов для нужд технологического присоединения «под ключ»

1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: Д.В. Тараракшин, Д.С. Симонов, А.А. Павлов, А.Т. Фисимовича, Е.А. Хуснидиль, Н.Ю. Максимова

СПУШАЛИ: Начальника службы закупок К.А. Соколова

1.1. Дата публикации и уведомления	1.2. Место публикации	1.3. Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	1.4. Время вскрытия конвертов с заявками на участие	1.5. Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	1.6. Сведения о представленных	1.7. Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
10.06.2013	www.zakirki.gov.ru www.loesck.ru	19.06.2013	9:00 (мск)	Санкт-Петербург, Полостровский пр., 59 лит.Х, каб.112	Присутствовали, зарегистрированы в Журнале регистрации представителей претендентов (Приложение №1 к настоящему Протоколу), чем подтвердили свое присутствие	7

1.8 Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена следующая информация:

Таблица 1 – Вскрытие конвертов с заявками на участие

№	Сл.№	Наименование Критерия / Лота	Месторасположение в ЛО	Заявитель	Срок вып-ия, к.д.	Претенденты							Максимальная цена, руб. с НДС
						1	2	3	4	5	6	7	
		Почтовый адрес				ГлобалЭлектро Сервис, ОАО	ЭТП, ООО	ЛюксЭнергом онгаж, ООО	ЭТА компания, ООО	ГК ЭФЭС, ООО	Приморская компания, ЗАО	СБМ-2, ООО	
		Сведения о заявке (входящий номер, дата, время и способ поступления)				115093, Москва, Подольское шоссе, 8/5	198152, СПб, Краснопутиловск ам, 20А, пом. 7Н	187021, СПб, ЛО, Тосненский р-н, Д.Федоровское, Промышленная, 3	191119, СПб, Звенигородская, 1/2, оф.412	191124, СПб, Парадная, 3А/1	197227, СПб, Испытательный пр., оф.202	192148, СПб, пр.Елизарова, 34, оф.202	
		Сведения и документы, предусмотренные документацией				03/3341 от 18.06.13, нарочно 12:52	03/3347 от 18.06.13, нарочно 13:29	03/3348 от 18.06.13 нарочно 13:38	03/3350 от 18.06.13 нарочно в 13:45	03/3363 от 18.06.13 нарочно в 15:22	03/3365 от 18.06.2013 нарочно в 16:34	03/3371 от 19.06.13 нарочно в 8:41	
		4.2. Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения				Не использует	Не использует	Не использует	Не использует	Не использует	Не использует	Не использует	
		4.1. Предлагаемая стоимость работ, руб. с НДС				↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
1	1893	- Строительство КИ-10кВ от РТП №1373 до проектируемой КТП-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» - Строительство КИ-10кВ от проектируемой КТП-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» до проектируемой КТПН-10/0,4кВ на территории ООО «Белая Дача Северо-Запада» - Строительство КТПН-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» - Строительство КТПН-10/0,4кВ на территории ООО «Белая Дача Северо-Запада» - Реконструкция КРТП-10кВ (инв.0000002233)	Всеголожский р-он, Новоратовна	ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» ООО «Белая Дача Северо-Запада»	210	15 806 700	12 381 915	13 520 000	12 733 175	14 577 290		17 563 000	
2	1926	- Реконструкция оборудования ТП-233 - Строительство КТП в районе ул.Чкалова районе ул.Чкалова	Гатчина	ООО «Стройком»	150	4 050 000		4 000 000	3 285 000	3 825 000	4 100 000	4 500 000	
3	1988	- Реконструкция КТПН-4 - Строительство 2КЛ-0,4кВ от новой КТПН-4 до ВРУ-0,4кВ объекта	Кировск	ИП Климина	180	1 350 000				1 275 000	1 310 000	1 500 000	

2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

2.1 Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 10:00 (мск) до 12:00 (мск) **19.06.2013.**

Присутствовали: Л.В. Тарараксин, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, А.Т. Фисинюкова, Е.А. Хрусманов, Н.Ю. Максимова

2.1. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов:

ОАО «ГлобалЭлектросервис», ООО «ЭТП», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «ЭТА компания», ООО «ГК ЭФЭСек», ЗАО «Приморская компания», ООО «СБМ-2».

2.2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение ремонтных «под ключ», и приняла следующие решения:

2.2.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов:

ОАО «ГлобалЭлектросервис», ООО «ЭТП», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «ЭТА компания», ООО «ГК ЭФЭСек», ЗАО «Приморская компания», ООО «СБМ-2».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 14:15 (мск) до 15:00 (мск) **19.06.2013.**

Присутствовали: Л.В. Тарараксин, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, А.Т. Фисинюкова, Е.А. Хрусманов, Н.Ю. Максимова

3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными пунктами 4.1. и 4.2 карточки о запросе предложений, определены расчетным путем и представлены в Таблице 2 «Оценка и сопоставление заявок».

3.4. По результатам подсчета баллов по лотам, на участие в которых поступило более одной заявки, ранжировать заявки участников согласно Таблице 2 – «Оценка и сопоставление заявок» в порядке уменьшения количества баллов: первое место занимает заявка участника, получившая сто баллов.

Таблица 2 – Оценка и сопоставление заявок

N	Сл. N	Наименование Критерия / Лота	Месторасположение в ЛО	Заявитель	Срок вып-ия, к.д.	Претенденты							Победитель. Участник, чья заявка по лоту заняла первое место	
						1	2	3	4	5	6	7		
4.2. Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения						1	2	3	4	5	6	7		
4.1. Предлагаемая стоимость работ, руб. с НДС						Не использует	Не использует	Не использует	Не использует	Не использует	Не использует	Не использует	Не использует	
1	1893	- Строительство КЛ-10кВ от РТП №1373 до проектируемой КТП-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» - Строительство КЛ-10кВ от проектируемой КТП-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» до проектируемой КТП-10/0,4кВ на территории ООО «Белая Дача Северо-Запада» - Строительство КТП-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-н, Новосаратовна Петербург» - Строительство КТП-10/0,4кВ на территории ООО «Белая Дача Северо-Запада»	Всеволожский р-он, Новосаратовна	ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» ООО «Белая Дача Северо-Запада»	210	78,33	100	91,58		97,24	84,94		ЭТП, ООО	
2	1926	- Реконструкция КРТП-10кВ (инв. 0000022233) - Реконструкция оборудования ТП-233 - Строительство КТП в районе ул. Чкалова - Строительство КЛ-6кВ от ТП-233 до проектируемой КТП в районе ул. Чкалова	Гатчина	ООО «СтройКом»	150	81,11		82,13		100	85,88		80,12 ГК ЭФЭСк, ООО	
3	1988	- Реконструкция КТП-4 - Строительство 2КЛ-0,4кВ от новой КТП-4 до ВРУ-0,4кВ объекта	Кировск	ИП Климкина	180	94,44					100		97,33 Приморская компания, ЗАО	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ : «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

3.5. Признать победителями запроса предложений по лотам, на участие в которых поступило более одной заявки, Участников, чьи заявки заняли первое место по результатам подсчета баллов (первое место занимает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее по убыванию).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

3.6. Поручить исполняющему обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падоринной обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений на условиях закупочной документации и их коммерческих предложений:

N	Сл. N	Наименование Критерия / Лота	Месторасположение в ЛО	Заявитель	Срок вып-ия, к.д.	Победитель	Общая сумма, руб. с НДС	Сумма с разбивкой по работам, руб. с НДС
1	1893	- Строительство КЛ-10кВ от РТП №1373 до проектируемой КТПН-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» - Строительство КЛ-10кВ от проектируемой КТПН-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» до проектируемой КТПН-10/0,4кВ на территории ООО «Белая Дача Северо-Запада» - Строительство КТПН-10/0,4кВ на территории ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» - Строительство КТПН-10/0,4кВ на территории ООО «Белая Дача Северо-Запада» - Реконструкция КРТП-10кВ (инв.000002233) - Реконструкция оборудования ТП-233	Всеголовский р-н, Новосаратовка	ЗАО «НЕСКО Санкт-Петербург» ООО «Белая Дача Северо-Запада»	210	ООО "ЭТТ"	12 381 915	Рек: 1 381 915 Стр: 11 000 000
2	1926	- Реконструкция КТП в районе ул.Чкалова - Строительство КЛ-6кВ от ТП-233 до проектируемой КТП в районе ул.Чкалова	Гатчина	ООО «СтройКом»	150	ООО "ГК ЭФЭСК"	3 285 000	Рек: 400 000 Стр: 2 885 000
3	1988	- Реконструкция КТПН-4 - Строительство ЗКЛ-0,4кВ от новой КТПН-4 до ВРУ-0,4кВ объекта	Кировск	ИП Климякина	180	ЗАО "Приморская компания"	1 275 000	Рек: 800 000 Стр: 475 000

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику за выполнение предыдущих этапов, на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приема-сдачи окончательного строительства Объекта (форма КС-1);

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа; если на Объект строительства необходимо получение допуска/
- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления; если на Объект строительства необходимо получение допуска;
- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения №1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ, авансирование не предусмотрено.

По объектам реконструкции:

- Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работы по Этапу 1 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии за выполнение предыдущего этапа, на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оконгательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа (если на Объект реконструкции необходимо получение допуска).

Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ, авансирование не предусмотрено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель Председателя комиссии:

Члены комиссии:


 _____ Д.В. Таракосин


 _____ Д.С. Симонов


 _____ А.А. Паккар


 _____ А.Т. Фистогл'ева


 _____ Е.А. Хрусталев


 _____ И.Ю. Максимова