ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	Санкт-Петербург
	№122-00-ЗП/2013-ПДР
	21.08.2013


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31300493033 на выполнение работ: строительство и реконструкция электросетевых объектов "под ключ" в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО "ЛОЭСК" в 2013 году.
2. Вскрытие и оценка заявок на участие в  открытом запросе предложений №31300496170 на выполнение работ: Строительство электросетевых объектов "под ключ" в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО "ЛОЭСК" в 2013 году.
	ВОПРОС 1:
	Вскрытие и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений предложений №31300493033 на выполнение работ: строительство и реконструкция электросетевых объектов "под ключ" в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО "ЛОЭСК" в 2013 году




1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: Л.В. Тарараксин, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, А.Т. Фистюлёва, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Ведущего специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	14.08.2013
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	20.08.2013
	10:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 59 лит.Х, каб.112
	Присутствовали представители Претендентов, которые зарегистрировались в Приложении № 1 к Протоколу, чем подтвердили свое присутствие
	8


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 14:00 (мск) до 14:45 (мск) 20.08.2013.

Присутствовали: Л.В. Тарараксин, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, А.Т. Фистюлёва, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов:

 ООО «Энергоконтроль», ООО «Элсервис», ООО «РИЭСК – СПб », ЗАО «Приморская компания»,  ООО «ГК ЭФЭСк», ООО «СПЭМК»,  ООО «Балтик Энерго», ООО «СБМ-2»

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов:

ООО «Энергоконтроль», ООО «Элсервис», ООО «РИЭСК – СПб », ЗАО «Приморская компания»,  ООО «ГК ЭФЭСк»,  ООО «Балтик Энерго», ООО «СБМ-2»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.2.3.2. Отклонить заявку следующего претендента:
ООО «СПЭМК» (Причина отклонения: несоответствие п. 3.3. Документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству и реконструкции «под ключ»).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК
1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 15:15 (мск) до 16:00 (мск) 20.08.2013 

Присутствовали: Л.В. Тарараксин, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, А.Т. Фистюлёва, О.З. Азимова
1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., 4.3., 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Использование УСН
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	ООО «Энергоконтроль»


	194044, СПб, Финляндский пр., д. 4а
	03/4530 от 14.08.2013 г., нарочно в 14:00
	Нет
	29 400 000
баллы: 90
место: 1
	1 400 000
баллы: 90

место: 1
	9 100 000
баллы: 90

место: 1
	Нет предложений

	2
	ООО «Элсервис»
	188301, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии
	03/4562 от 15.08.2013 г., нарочно в 13:04
	Нет
	29 400 000
баллы: 90

место: 2

	1400 000
баллы: 90

место: 2
	9 100 000

баллы: 90

место: 2
	Нет предложений

	3
	ООО «РИЭСК – СПб »
	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 1, литер А, пом. 1-Н
	03/4599 от 19.08.2013 г., нарочно в 09:39
	Нет
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	611 200
баллы: 80

место: 1

	4
	ЗАО «Приморская компания»
	197227, СПб, пр. Испытателей, д. 20
	03/4600 от 19.08.2013 г., нарочно в 09:56
	Нет
	33 600 000
баллы: 75,12

	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений

	5
	ООО «ГК ЭФЭСк»
	191124, г. СПб., ул. Парадная, д. 3, лит. А, корп.1
	03/4637 от 20.08.2013 г., нарочно в 08:34
	Нет
	29 442 000
баллы: 79,91
	1 440 000
баллы: 78,3


	9 295 000

баллы: 78,74
	Нет предложений

	6
	ООО «СПЭМК»
	192289, СПб., пр. Девятого Января, д. 3, лит. А, кор. 4
	03/4640 от 20.08.2013 г., нарочно в 09:11
	Нет
	                  29 400 000

Заявка участника отклонена
	2 000 000

Заявка участника отклонена
	9 700 000

Заявка участника отклонена
	Нет предложений

	7
	ООО «Балтик Энерго»
	195248, г. СПб., Ириновский пр., д. 1., лит. Ж, пом. 2-Н
	03/4641 от 20.08.2013 г., нарочно в 09:22
	Нет
	29 400 000
баллы: 80

место: 3

	1 400 000
баллы: 80

место: 3
	9 100 000

баллы: 80

место: 3
	Нет предложений

	8
	ООО «СБМ-2»
	192148, г. СПб., пр. Елизарова, д. 34, офис 202
	03/4642 от 20.08.2013 г., нарочно в 09:23
	Нет
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	750  000

баллы: 78,89

место: 2

	9
	Победитель (единственный участник); Цена, предложенная победителем, руб. с НДС
	
	
	
	ООО «Энергоконтроль»

29 400 000
	ООО «Энергоконтроль»

1 400 000
	ООО «Энергоконтроль»

9 100 000
	ООО «РИЭСК-СПб»
611 200

	10
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) 
	
	
	
	42 000 000
	2 000 000
	13 000 000
	849 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2.5. Признать победителями закрытого запроса предложений участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 9) по соответствующим лотам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.2.6. Поручить исполняющей обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 15 рабочих  дней с момента утверждения источников финансирования обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 9) и на условиях оплаты:
По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику за выполнение предыдущих этапов, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа; /если на Объект строительства необходимо получение допуска/ 
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления; /если на Объект строительства необходимо получение допуска/;
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения №1 к Договору.
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ, авансирование не предусмотрено.
По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии за выполнение предыдущего этапа, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа (если на Объект реконструкции необходимо получение допуска). 
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ, авансирование не предусмотрено.
Детализация
	№
	Служебный №
	Наименование лота
	Заявители
	Место-нахождения объекта в ЛО
	Срок выполнения работ, к.д.
	Победитель, предлагаемая общая  стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2636.1
	· Строительство 2БКТП

· Строительство 2ЛЭП-0,4кВ от проектируемой 2БКТП до ДОО

· Строительство 2ЛЭП-10кВ от ПС-225 до проектируемой 2БКТП
	ДСК «Блок» (ДОО на 220 мест)
	Гатчина
	340
	ООО «Энергоконтроль»
29 400 000
	15 000 000
1 400 000
13 000 000

	2
	2636.2
	· Реконструкция оборудования РТП-17

· Строительство 2ЛЭП-0,4кВ РТП-17, РУ-0,4кВ – ВРУ-0,4кВ ДОО на 220 мест в районе ул. Генерала Сандалова
	ДСК «Блок» (ДОО на 220 мест)
	Гатчина
	100
	ООО «Энергоконтроль»

1 400 000


	1 000 000
400 000

	3
	2636.3
	· Реконструкция оборудования РТП-17

· Строительство 2БКТП

· Строительство 2ЛЭП-0,4кВ от проектируемой 2БКТП до ДОО

· Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-17 до проектируемой 2БКТП
	ДСК «Блок» (ДОО на 220 мест)
	Гатчина
	340
	ООО «Энергоконтроль»

9 100 000


	1 000 000
6 000 000
600 000
1 500 000

	4
	2637
	· Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-80 до здания ТЦ
	ИП Микшина
	Подпорожье
	90
	ООО « РИЭСК-СПб»
611 200
	611 200


	ВОПРОС 2:
	Вскрытие и оценка заявок на участие в закрытом запросе предложений №31300496170 на выполнение работ: Строительство электросетевых объектов "под ключ" в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО "ЛОЭСК" в 2013 году.



2.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: Л.В. Тарараксин, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, А.Т. Фистюлёва, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Ведущего специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие 
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	15.08.2013
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	21.08.2013
	10:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 59 лит.Х, каб.112
	Представители Претендентов не присутствовали
	5


2.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 2 – «Оценка и сопоставление заявок». 
                                                                                                                                   РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
2.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

2.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 14:00 (мск) до 14:45 (мск) 21.08.2013.

Присутствовали: Л.В. Тарараксин, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, А.Т. Фистюлёва, О.З. Азимова

2.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов:

 ООО «ЭТП», ООО «Элсервис», ООО «ГК ЭФЭСк », ООО «ЭТА компания»,  ООО «СБМ-2».
2.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
2.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов:

ООО «ЭТП», ООО «ГК ЭФЭСк », ООО «ЭТА компания»,  ООО «СБМ-2».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
2.2.3.2. Отклонить заявку следующего претендента:
ООО «Элсервис»  (Причина отклонения: несоответствие п. 2 Карточки запроса предложений на выполнение работ: Строительство электросетевых объектов "под ключ" в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО "ЛОЭСК" в 2013 году).
2.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК
2.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 15:15 (мск) до 16:00 (мск) 21.08.2013 

Присутствовали: Л.В. Тарараксин, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, А.Т. Фистюлёва, О.З. Азимова
2.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
2.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., 4.3., Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Использование УСН
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); предлагаемый размер аванса (%)

	
	
	
	
	
	1
	2

	1
	ООО «ЭТП»


	198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 20, лит. АК, пом. 7Н
	03/4653  от 20.08.2013 г., нарочно в 12:48
	Нет
	4 585 000

30
баллы: 94,7 

место: 1
	10 500 000
30
баллы: 96,97
место: 2

	2
	ООО «Элсервис»
	188301, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии
	03/4662  от 20.08.2013 г., нарочно в 14:28
	Нет
	4 585 000

10
Заявка участника по данному лоту отклонена
	10 332 000

10
Заявка участника по данному лоту отклонена

	3
	ООО «ГК ЭФЭСк»
	191124, г. СПб., ул. Парадная, д. 3, лит. А, корп.1
	03/4670 от 20.08.2013 г., нарочно в 16:21
	Нет
	6 549 990

15
баллы: 85 
        место: 2
	10 346 760

15
баллы: 100 

место: 1

	4
	ООО «ЭТА компания»
	191119, СПб, Звенигородская ул., д. 1, корп. 2, оф. 412
	03/4672  от 21.08.2013 г., нарочно в 08:55
	Нет
	Нет предложений
	11 050 000

20
баллы:95,04 

место:3 

	5
	ООО «СБМ-2»
	192148, СПб, пр. Елизарова, д. 34, оф. 202
	03/4673  от 21.08.2013 г., нарочно в 09:41
	Нет
	Нет предложений
	14 470 000
20

баллы: 83,93


	6
	Победитель (единственный участник); Цена, предложенная победителем, руб. с НДС; аванс, предложенный победителем(%)
	
	
	
	ООО «ЭТП»
4 585 000

30
	ООО «ГК ЭФЭСк»
 10 346 760

15

	7
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); размер аванса (%) 
	
	
	
	6 550 000; не более 30
	14 760 000; не более 30


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
2.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 

2.3.5. Признать победителями закрытого запроса предложений участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6) по соответствующим лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
2.3.6. Поручить исполняющей обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 15 рабочих  дней с момента утверждения источников финансирования обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6) и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 10 (десяти) банковских дней с момента появления у Заказчика возможности финансирования работ.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

· Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии пп. 7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 1 квартала 2014 года, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект строительства необходимо получение допуска;
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уполномоченного органа местного самоуправления; если на Объект строительства необходимо получение допуска;
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующего факт приемки Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренной пунктом 7 Приложения №1 к настоящему Договору.
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
По объекту реконструкции:

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в течение 10 (десяти) банковских дней с момента появления у Заказчика возможности финансирования работ..

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о выполненных проектно-изыскательских работах;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору, с учетом сумм, перечисленных Подрядчику в соответствии пп.7.1, 7.1.1, 7.1.2 настоящего Договора, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

· подписанной обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
· подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта передачи Подрядчиком Заказчику разрешения на включение электроустановки (допуск электроустановки в эксплуатацию) уполномоченного государственного органа, если на Объект реконструкции необходимо получение допуска. 
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
Детализация
	№ лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Заявитель
	Срок выполнения работ, к.д.
	Местонахождение объекта в ЛО
	Победитель,предлагаемая общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	Пообъектная стоимость, руб. с НДС
	Размер аванса, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	2771
	· Строительство КЛ-10кВ от ТП 10-16 до ТП 10-17

· Строительство КТПН-10/0,4/400 (ТП 10-17)

· Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП 10-17
	Чернышев
	180
	Сосновый бор
	ООО «ЭТП»

4 585 000


	2 000 000
	30

	
	
	· Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Ш-25
	Беляева
	
	
	
	792 500
	

	
	
	· Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП БО-1
	Сальник, Желянин, Евстафьев, Демьянов
	
	
	
	792 500
	

	
	
	· Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП Ш-3

· Реконструкция оборудования ТП Ш-3
	Калиничева
	
	
	
	1 000 000
	

	2
	2769
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-230 по Крамскому ш.
	Гонин
	130
	Гатчинский р-н, Сиверский
	ООО «ГК ЭФЭСк»

 10 346 760


	663 020
	15

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Строителей
	Гамидов
	120
	
	
	510 016
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-27 по ул. Советской, ул. Маринской, ул. Владимирской, ул. Спортивной
	Морозов
	110
	
	
	408 013
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-10 по ул. Толмачева и Белогорскому ш.
	Степанов
	130
	
	
	612 019
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Крупской

· Строительство ТП на ул. Крупской
	Абызова
	180
	
	
	204 006
778 867
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-246 по ул. Львовская
	Якимова
	110
	
	
	408 013
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-10 по ул. Толмачева и Белогорскому ш.
	Березин
	130
	
	
	612 019
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-101 по ул. Горького
	Кудрявцев
	110
	
	
	408 013
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-101 по ул. Газа
	Мальченко
	110
	
	
	408 013
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-97 по ул. Паркетной и ул. Первомайской
	Коваленко
	110
	
	
	459 014
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-245 по ул. Газа и ул. Толмачева
	Деревягин
	130
	
	
	612 019
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-15 по ул. Солнечная

· Реконструкция оборудования ТП-15
	Виноградов
	100
	
	
	357 011
154 462
	

	
	
	· Строительство КТП-246(Н)
	Куклина
	180
	
	
	778 867
	

	
	
	· Строительство ТП на пересечении ул. Восточной и ул. Луговой

· Строительство ВЛ-10кВ ф.15 ПС-259

· Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Восточной, ул. Фрнзе
	Липская
	180
	
	
	698 722
132 604

612 019
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-22 по Пролетарскому пр., по ул. Стурцеля
	Мельников
	120
	
	
	510 017
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-26 по ул Дружносельская и Колхозному пер.
	Полякова
	120
	
	
	510 015
	

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-26 по ул. Дружносельская и ул. Федоровская
	Илларионва
	120
	
	
	510 016
	


ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель комиссии:
	
	Л.В. Тарараксин

	Заместитель председателя комиссии:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	А.А. Паккарь

	
	
	А.Т. Фистюлёва

	Секретарь комиссии:
	
	О.З. Азимова


Протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК»  www.loesk.ru
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