
ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 82-01-ЗП/2014-ПИР
	27.05.2014


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений  №31401164835 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	19.05.2014
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	26.05.2014
	09:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	1


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок». 
Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект
	Использование УСН
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	1

	1
	ООО «Энергоконтроль»


	194044, СПб., Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт»
	03/2882 от 20.05.2014 г., нарочно в 16:42
	Нет претензий
	Нет
	Нет
	1 092 000
100

	2
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	
	
	
	1 560 000
180


1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

.

РЕШИЛИ:

1.2.3. Открытый запрос предложений №31401164835 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки на участие в запросе предложений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.2.4. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений №31401164835 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году, поданную ООО «Энергоконтроль» соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.2.5. На основании п.8.3. Положения о закупке ОАО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Основной инвестиционной программы ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году способом у единственного источника.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.2.6. Поручить исполняющей обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту с единственным участником запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства (движимое имущество):

   Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:
 • подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
 • подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 • выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2014 года, на основании:
 • подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;
 • подписанного в соответствии с п. 6.4.7, 6.4.8 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;
 • выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
но не ранее выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации и результатов инженерных изысканий, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.
  Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
  По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.
  Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Детализация
	№
	Служебный №
	Наименование лота
	Место-нахождения объекта в ЛО
	Единственный участник, предлагаемый

срок выполнения работ, к.д.
	Предлагаемая стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1647
	· Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-40 до вновь проектируемой СТП 6/0,4кВ "Сосновка" в г. Пикалево 

· Строительство КЛ-10 кВ от нов РП до РП-67 в г. Тихвин
· Строительство ТП №6 - КТП-10/0,4кВ в г. Тихвин

· Строительство ТП №42 - КТП-10/0,4кВ в г. Тихвин

· Строительство СТП 6/0,4кВ "Сосновка" в г. Пикалево
	г. Пикалево
	ООО «Энергоконтроль»

100
	1 092 000
	250 000

	
	
	· 
	г. Тихвин
	
	
	300 000

	
	
	· 
	г. Тихвин
	
	
	180 660

	
	
	· 
	г. Тихвин
	
	
	180 660

	
	
	· 
	г. Пикалево
	
	
	180 680


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель  председателя:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	К.А. Соколов

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	
	
	О.З. Азимова



