
ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения  и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 184-00-ЗП/2014-ПДР
	01.09.2014


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31401443774 на выполнение работ по строительству и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова,  О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	20.08.2014
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	28.08.2014
	09:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб. ., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	5


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов.  Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:45 (мск) 27.03.2014г.

Присутствовали:  А.Т. Фистюлева, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов:
ООО «АРГО-Сп», ООО «Люксэнергомонтаж»,  ООО «ГК ЭФЭСк», ООО «АльфаСтройТрест-411», ООО «Стройэлектро».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «АРГО-Сп», ООО «Люксэнергомонтаж»,  ООО «ГК ЭФЭСк», ООО «АльфаСтройТрест-411», ООО «Стройэлектро».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 10:30 (мск) до 11:15 (мск) 29.08.2014 
Присутствовали:  А.Т. Фистюлева, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п.4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ
	Использование УСН
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ООО «АРГО-Сп»


	199106, СПб., Большой пр. В.О., д. 80
	03/4997 от 22.08.2014 г., нарочно в 11:46
	Нет претензий
	Да
	Нет
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	3 227 000

баллы:100

место:1
	Нет предложений

	2
	ООО «Люксэнергомонтаж»

»
	187021,ЛО, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д. 3
	03/5046 от 25.08.2014 г., нарочно в 15:35
	Нет претензий
	Нет
	нет
	585 900
баллы:90

место:1
	Нет предложений
	Нет предложений


	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет 

предложений

	3
	ООО «ГК ЭФЭСк»
	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 19, лит.А
	03/5085 от 26.08.2014 г., нарочно в 15:51
	Нет претензий
	Только по лоту 1,2,3
	Нет
	775 180
баллы:87,79

место:2
	435 000

Единственный участник
	3 039 400
	4 280 000

баллы:90

место:2
	6 820 000

баллы:90

место:2
	Нет предложений
	Нет предложений

	4
	ООО «АльфаСтройТрест-411»


	196128, СПб., ул. Кузнецоская, д. 19, лит. А
	03/5087 от 26.08.2014 г., нарочно в 16:21
	Нет претензий
	Да
	Нет
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	4 455 000

баллы:98,03

место:1
	6 927 500

баллы:99,22

место:1
	Нет предложений
	Нет предложений



	5
	ООО «Стройэлектро»


	185013, г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, 13
	03/5112 от 28.08.2014 г., нарочно в 08:40
	Нет претензий
	Только по лоту №3
	Нет
	Нет предложений
	Нет предложений
	3 237 418
	4 917 263

баллы:83,52

место:3
	8 029 351

баллы:82,46

место:3
	4 591 482

баллы:75,14

место:2


	Нет предложений

	6
	Победитель (единственный участник); Цена, предложенная победителем, руб. с НДС; 
	-
	-
	-
	-
	-
	ООО «Люксэнергомонтаж»
585 900
	-
	Комиссия приняла решение отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок по лоту №3
	ООО «АльфаСтройТрест-411»

4 455 000
	ООО «АльфаСтройТрест-411»

6 927 500
	ООО «АРГО-Сп»

3 227 000


	-

	7
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)
	
	
	
	
	
	837 000
	500 000
	3 250 000
	4 950 000
	8 150 000
	4 610 000
	1 000 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.4. Открытый запрос предложений №31401443774 на выполнение работ по строительству и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по лоту 2  признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки по данному лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Открытый запрос предложений №31401443774 на выполнение работ по строительству и реконструкция электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2014 году по лоту 7   признать несостоявшимся в виду отсутствия заявок по данному лоту.

                          РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Провести повторную закупочную процедуру по лотам  2,3,7
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам 1,4,5,6 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.8. Признать победителями открытого запроса предложений по лотам 1,4,5,6 участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6) по соответствующим лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.9. Поручить исполняющей обязанности начальника отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней  обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями   запроса предложений по лотам 1,4,5,6согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6) и на условиях оплаты:

По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 2 квартала 2015 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 2 квартала 2015 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам реконструкции (движимое имущество с изысканиями):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 2 квартала 2015 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 2 квартала 2015 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирования работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам реконструкции (без изысканий):
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика  на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Детализация
	№ лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Срок выполнения работ, к.д.
	Местонахождение объекта в ЛО
	Победитель, предлагаемая общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	Пообъектная стоимость, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	3111
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 (54А)  Л-2 в г. Луга ЛО (движимое)
	90
	г. Луга
	ООО «Люксэнергомонтаж»

585 900
	585 900

	2
	3028
	· Строительство ВЛ-0,4 кВ от РП-2 по ул. Строителей в п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО (движимое)
	180
	п. Сиверский Гатчинского р-на
	Закупочная процедура по данному лоту признана несостоявшейся 

	3
	3133

3135
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-524 от опоры №2 до опоры №12 в г. Отрадное Кировского р-на, ЛО (движимое)
	120
	г. Отрадное Кировского р-на
	Комиссия приняла решение отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок по лоту №3

	
	
	· Строительство СТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное, Кировского р-на, ЛО (движимое)

· Строительство КЛ-10 кВ от ТП-505 до устанавливаемой СТП-10/0,4 кВ в г. Отрадное Кировского р-на, ЛО (движимое)

· Реконструкция оборудования ТП-505 в г. Отрадное Кировского р-на, ЛО (без изысканий)
	180
	
	

	4
	3263
	· Строительство КТПН-10/0,4 кВ (ТП Ш-29) в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО (движимое)

· Строительство ВЛ-10 кВ от ТП Ш-20 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ (ТП Ш-29) в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО (движимое)

· Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ (ТП Ш-29) до района застройки в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО (движимое)
	150
	д. Шепелево Ломоносовского района
	ООО «АльфаСтройТрест-411»

4 455 000

	1 600 000

	
	
	· 
	
	
	
	1 655 000

	
	
	· 
	
	
	
	1 200 000

	5
	3263
	· Строительство КТПН-10/0,4 кВ (ТП Ш-28) в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО (движимое)

· Строительство ВЛ-10 кВ от ТП Ш-22 до проектируемой ТП Ш-28 в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО (движимое)

· Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП Ш-28 до района застройки в д. Шепелево Ломоносовского района ЛО (движимое)
	150
	д. Шепелево Ломоносовского района
	ООО «АльфаСтройТрест-411»

6 927 500

	1 657 500

	
	
	· 
	
	
	
	1 800 000

	
	
	· 
	
	
	
	3 470 000

	6
	3263

3266
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-327 до ВРУ объекта в п. Кикерино Волосовского района ЛО (движимое)
	150
	п. Кикерино Волосовского района
	ООО «АРГО-Сп»

3 227 000


	

	
	
	· Реконструкция  ВЛ-10 кВ (фид. 189-09) от ТП-347 до ТП-327 в г. Волосово ЛО  (движимое)

·  Строительство СТП 10/0,4 в г. Волосово ЛО (движимое)

· Строительство ВЛи-0,4 кВ от проектируемой СТП до объекта в г. Волосово ЛО (движимое)
	180
	г. Волосово
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	

	
	
	· 
	
	
	
	

	7
	3268
	· Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-12 до участка заявителя в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО (движимое)
	120
	п. им. Морозова Всеволожского р-на
	Закупочная процедура по данному лоту признана несостоявшейся


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5  голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Члены комиссии:
	
	К.А. Соколов

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	
	
	О.З. Азимова



