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Открытое акционерное общество

«Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК»)

настоящим приглашает к участию в открытом запросе предложений на выполнение работ по предмету закупки: 

 Выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов ОАО «ЛОЭСК» «под ключ»
	Дата публикации:
	26.02.2015

	Предмет запроса предложений:
	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов ОАО «ЛОЭСК» «под ключ»
Наименование лотов закупки указаны в Таблице 1 «Состав закупки»

	Местонахождение Заказчика:
	187326, Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Приладожский, д.23а.

	Почтовый адрес Заказчика:
	197110, г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А».

	Контактное лицо по организационным вопросам:
	Кузьминых Ирина Геннадьевна, тел./факс: (812) 3344747/3344748, Kuzminykh@loesk.ru

	Контактное лицо по техническим вопросам:
	Козлов Игорь Алексеевич, тел./факс: (812) 3344747/3344748, kozlov@loesk.ru 

	Документация о запросе предложений:
	Предоставляется в течение двух рабочих дней с даты поступления письменного требования, составленного в произвольной форме, по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А», каб. 309, c 9.00 до 17.00 по рабочим дням. Документация о запросе предложений размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

	Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений:
	Заявки могут быть представлены Заказчику по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А», канцелярия (каб.326)
не позднее 06.03.2015, 10:00 (мск.)

	Место проведения запроса предложений:
	г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А», служба закупок (каб.309)

	Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками:
	06.03.2015, 10:00 (мск.)

	Срок рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений: не позднее
	10.03.2015


Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК»

№ _____ от ___________ 2015г.

________________ В.В. Малык

Карточка запроса предложений
 на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов ОАО «ЛОЭСК» «под ключ»
Настоящая карточка запроса предложений является неотъемлемой частью документации о запросе предложений на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов ОАО «ЛОЭСК» «под ключ», утвержденной решением Председателя ЦЗК ОАО «ЛОЭСК» № ________ от _________,  и устанавливает условия проведения закупки.
	Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками:
	06.03.2015, 10:00 (мск.)

	Дата и время окончания срока подачи заявок:
	06.03.2015, 10:00 (мск.)

	Срок рассмотрения заявок и подведения итогов не позднее:
	10.03.3015

	Описание работ

	1.1. Наименование работ:
	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов ОАО «ЛОЭСК» «под ключ»
Наименование лотов закупки указаны в Таблице 1 «Состав закупки»

	1.2. Место выполнения работ:
	Ленинградская область

	1.3. Особенности заключения договора:
	По итогам проведения настоящего запроса предложений по лотам, составляющим закупку, с победителями заключаются отдельные договоры. 

	1.4. Особенности запроса предложений
	Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения настоящего запроса предложений в целом либо в отношении одного или нескольких лотов, в т.ч. отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в запросе предложений в отношении одного или нескольких лотов, а также от заключения договора с победителем по лоту.
В отношении каждого лота определяется самостоятельный победитель.

Победитель ЗП вправе предложить Заказчику заключить Договор на условиях, улучшающих его исполнение для Заказчика по сравнению с условиями, указанными Победителем в составе заявки, в том числе по более низкой цене.  Заказчик вправе отказаться от такого предложения, в таком случае Договор заключается на условиях,  указанных в заявке Победителя.


	Дополнительные обязательные требования к претендентам (п.10.1(12) Документации)

	2. Дополнительные
обязательные
требования
к претендентам:
	а) при отсутствии договорных отношений с ОАО «ЛОЭСК», связанных с выполнением аналогичных работ, - наличие рекомендаций от заказчиков Претендента; 

б) компания - Претендент не является убыточной более трех отчетных периодов (кварталов) подряд (по п. «в» предоставляются балансы с отчетами о прибылях и убытках на отчетные даты текущего года, а также годовой баланс с отчетом о прибылях и убытках по итогам предшествующего года).
в) наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области или на территории г. Санкт-Петербург (подтверждается копиями актов выполненных работ);
г) наличие у Претендента офисных и производственных помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, что подтверждается предоставлением копий свидетельств о регистрации прав собственности или копий договоров аренды офисных и производственных помещений.


	Обязательные условия исполнения Договора

	3.1. Соответствие техническому заданию:
	Выполнение работ согласно Техническому заданию (прилагается к настоящей карточке).

	3.2. Начальная

(максимальная)
цена лота:
	Начальная (максимальная) цена лота указана в Таблице 1 «Состав закупки».

Предложение Претендента по цене должно являться максимальной ориентировочной стоимостью работ и соответствовать Рекомендациям о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту прилагаются к документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ».
Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 30 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена). 

	3.3. Срок

выполнения работ:
	Срок выполнения работ по лоту указан в Таблице 1 «Состав закупки».

	3.4. Условия
оплаты:
	Аванс по договорам составляет 0%, промежуточные закрытия не предусматриваются, окончательная оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (Двадцать) банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета на основании:

· подписанных обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один экземпляр для Подрядчика, один экземпляр для Заказчика) актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
· подписанных обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один экземпляр для Подрядчика, один экземпляр для Заказчика) справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.




	 Требования к условиям исполнения Договора и претендентам, являющиеся критериями оценки

	Критерий
	Порядок оценки
	Значимость 
критерия

	4.1. Цена лота: 
не более цены лота, указанной в Таблице 1 «Состав закупки»
	Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьшую цену лота, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшей цены лота к цене лота, содержащейся в оцениваемой заявке.
	0,4

	4.2 Участник запроса предложений не имеет претензий со стороны ОАО «ЛОЭСК» по качеству и срокам выполнения аналогичных работ по ранее заключённым договорам.
	Заявка участника запроса предложений, соответствующего указанному критерию, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает 0 баллов.
	0,2

	4.3 Срок выполнения работ:

не более срока, указанного в Таблице 1 «Состав закупки»
	Заявка участника запроса предложений, содержащая наименьший срок выполнения работ по лоту, получает 100 баллов. Оценка других заявок рассчитывается как произведение 100 на отношение наименьшего срока выполнения работ по лоту к сроку выполнения работ по лоту, содержащемуся в оцениваемой заявке.
	0,2

	4.4. Наличие опыта выполнения аналогичных работ в течение последнего календарного года на территории района Ленинградской области, входящего в зону деятельности ОАО «ЛОЭСК», в котором располагается объект (местонахождение объекта, в соответствие с графой 3 в Таблице 1 «Состав закупки»).
	Заявка участника, имеющего опыт выполнения аналогичных работ в течение последнего календарного года на территории района Ленинградской области, входящего в зону деятельности ОАО «ЛОЭСК», в котором располагается объект, получает 100 баллов. Заявка участника запроса предложений, не соответствующего указанному критерию, получает – 0 баллов.
	0,2

	Дополнительные требования к прилагаемой документации 

	5. В составе заявки Претендент также предоставляет: 
	5.1. Документы, подтверждающие соответствие Претендента дополнительным требованиям к Претендентам, указанным в пункте 2 карточки запроса предложений.

	
	5.2. Проект договора подряда
Один подписанный экземпляр проекта договора подряда, даже если Претендент подаёт предложение на участие в нескольких лотах.
В пустых полях проекта договора вписать «Согласно предложению по соответствующему лоту»

Технические задания заказчика и локальные сметы в качестве приложений к договору прикладывать в состав заявки не требуется.



	
	5.3. Допускается предоставление Претендентом в составе заявки на участие в настоящем Запросе предложений копии выписки из ЕГРЮЛ (либо копии выписки из ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) заверенной подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью претендента. Заказчик оставляет за собой право требования предоставления оригинала выписки на ознакомление.

	Срок заключения Договоров

	6.1. Срок направления договоров победителю:
	В течение 45 рабочих дней с момента  публикации итогового протокола, содержащего результаты закупочной процедуры

	6.2. Срок подписания договоров победителем:
	5 рабочих дней с момента получения договоров.


Таблица 1. Состав закупки.
	№
	Наименование лота
	Местонахождения объекта в ЛО
	Срок выполнения работ, к.дни
	Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС

	1гр
	2гр
	3гр
	4гр
	5гр

	
	Здания и сооружения
	
	
	

	1
	Ремонт зданий: Трансформаторная подстанция ТП-146, Трансформаторная подстанция ТП-147, Трансформаторная подстанция ТП-148, Трансформаторная подстанция ТП-152, Трансформаторная подстанция ТП-154 , Трансформаторная подстанция ТП-156, Трансформаторная подстанция ТП-157 , Трансформаторная подстанция ТП-182 , Трансформаторная подстанция ТП-183 , Забор кирпичный,  Здание гаража. Нежилое, Трансформаторная подстанция ТП- 158, Трансформаторная подстанция ТП-135,  Трансформаторная подстанция ТП-139 , Трансформаторная подстанция ТП-142 , Трансформаторная подстанция ТП-149, Трансформаторная подстанция ТП-155 , Трансформаторная подстанция ТП-159 , Трансформаторная подстанция ТП-180 , Трансформаторная подстанция ТП-181,  Трансформаторная подстанция ТП-45
	Волховский район, ЛО
	Начало работ - 01.04.2015;

Срок проведения работ - 122 к.д.
	4 042 410

	2
	Ремонт зданий: Здание подстанции -13, Здание трансформаторной подстанции - 25,
	Всеволожский район, ЛО
	Начало работ - 01.07.2015;

Срок проведения работ - 62 к.д.
	272 770

	3
	Ремонт сооружений: Распределительная трансформаторная подстанция - 1, Распределительная трансформаторная подстанция-2
	Всеволожский район, ЛО
	Начало работ - 01.05.2015;

Срок проведения работ - 61 к.д.
	561 260

	4
	Ремонт зданий: Здание гаража, Здание трансформаторной подстанции ТП-10, Здание трансформаторной подстанции ТП-22 , Здание трансформаторной подстанции ТП-53,Здание трансформаторной подстанции ТП-54,  Здание трансформаторной подстанции ТП-55 , Здание трансформаторной подстанции ТП -708, Здание трансформаторной подстанции ТП-714, Здание трансформаторной подстанции ТП-741, Здание трансформаторной подстанции ТП-95, Здание трансформаторной подстанции ТП-98 , Здание трансформаторной подстанции ТП-99, Здание трансформаторной подстанции ТП-31 , Здание трансформаторной подстанции ТП-32, Здание трансформаторной подстанции ТП-4
	Кингисеппский район, ЛО
	Начало работ - 01.04.2015;

Срок проведения работ - 122 к.д.
	2 585 960

	5
	Ремонт зданий: Здание ТП-1, Здание ТП-100, Здание ТП-103, Здание ТП-105 , Здание ТП-106, Здание ТП-107, Здание ТП-108, Здание ТП-109 , Здание ТП-11 , Здание ТП-112, Здание ТП-115,Здание ТП-12 ,Здание ТП-16 ,Здание ТП-19, Здание ТП-20, Здание ТП-21 , Здание ТП-3 , Здание ТП-39 ,Здание ТП-41,Здание ТП-69, Здание ТП-77 , Здание ТП-9, Здание ТП-98, Здание ТП-99, Здание ЦРП-3 1-я секция, Здание ЦРП-3 2-я секция , Здание мастерского участка №1 
	Сланцевский район, ЛО (Кингисеппский филиал) 
	Начало работ - 01.05.2015;

Срок проведения работ - 123 к.д. 
	9 864 650

	6
	Ремонт зданий: 2-х этажное здание административно-производственного корпуса . Нежилое., Здание РП-1 (ТП-53), Здание ТП-76 (РП-5) , Здание ТП-20, Здание ТП-21, Здание ТП-35, Здание ТП-71 
	Киришский район, ЛО
	Начало работ - 01.04.2015;

Срок проведения работ - 210 к.д.
	3 556 840

	7
	Ремонт зданий: Здание ТП-799, Здание ТП-756, Здание ТП-721, Здание ТП-121 ,Здание ТП-122 , Здание  ТП-124 , Здание ТП-124Н , Здание ТП-501 , Здание ТП-545 , Здание ТП-547 , Здание ТП-554 ,  Здание ТП-556
	Кировский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ - 61 к.д.
	1 534 280

	8
	Ремонт зданий: Здание ТП-17, Здание ТП-18, Здание ТП-22, Подстанция ПС-727
	Шлиссельбургский район, ЛО (Кировский филиал)
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ - 31 к.д.
	2 328 930

	9
	Ремонт зданий: Гараж, Здание производственной базы
	Лодейнопольский район, ЛО
	Начало работ - 01.07.2015;

Срок проведения работ - 31 к.д.  
	1 858 000

	10
	Ремонт зданий: Здание ТП-342, Административно-бытовой корпус с гаражом, Здание ТП-358, Здание ТП-396, Здание ТП-5 , Здание ТП-818 , Распределительная подстанция  РП-4  , Здание ТП-66 , Здание ТП-8 
	Лужский район, ЛО
	Начало работ - 01.04.2015;

Срок проведения работ - 91 к.д.
	1 877 260

	11
	Ремонт зданий: Здание административно-бытового корпуса производственной базы, Трансформаторная блочная комплектная подстанция (диспетчерский номер 80), Здание трансформаторной подстанции № 100, Здание трансформаторной подстанции № 101, Здание трансформаторной подстанции № 29, Здание трансформаторной подстанции № 50-а, Здание трансформаторной подстанции № 77, Здание трансформаторной подстанции № 94, Здание трансформаторной подстанции № 95 
	Подпорожский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015; Срок проведения работ - 61 к.д.  
	5 791 590

	12
	Ремонт зданий: Здание административно-бытового корпуса с подвалом, Здания ремонтных мастерских; Здание ТП-322 ; Здание ТП-338; Здание ТП-361 , Здание ТП-318 
	Сосновоборский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ - 92 к.д.
	2 412 930

	13
	Ремонт зданий: Здание трансформаторной подстанции - 12, Здание трансформаторной подстанции - 13 , Здание трансформаторной подстанции - 14 , Здание трансформаторной подстанции - 18 , Здание трансформаторной подстанции - 44 , Здание трансформаторной подстанции - 45 , Здание трансформаторной подстанции - 59 , Здание трансформаторной подстанции - 72 , Здание трансформаторной подстанции - 88 , Здание трансформаторной подстанции - 90 , Здание трансформаторной подстанции - 95 , Здание трансформаторной подстанции - 98 , Здание административно-бытового корпуса, Здание трансформаторной подстанции - 1 , Здание трансформаторной подстанции - 15 , Здание трансформаторной подстанции - 2 , Здание трансформаторной подстанции - 35 , Здание трансформаторной подстанции - 36 , Здание трансформаторной подстанции - 7 , Здание трансформаторной подстанции - 85 , Здание трансформаторной подстанции - 104 , Здание трансформаторной подстанции - 11 , Здание трансформаторной подстанции - 17 , Здание трансформаторной подстанции - 19 , Здание трансформаторной подстанции - 21 , Здание трансформаторной подстанции - 24 , Здание трансформаторной подстанции - 5  , Здание трансформаторной подстанции - 66 , Здание трансформаторной подстанции - 9 , Здание трансформаторной подстанции - 92 
	Тихвинский район, ЛО 
	Начало работ - 01.05.2015; Срок проведения работ - 153 к.д.
	4 818 840

	14
	Ремонт зданий: Трансформаторная подстанция-33, Здание корпуса, Распределительный пунк-2
	Бокситогорский район, ЛО (Тихвинский филиал)
	Начало работ - 01.05.2015;

Срок проведения работ - 93 к.д.
	1 572 670

	15
	Ремонт зданий: Здание РП-3 ,  Здание ТП-14 , Здание ТП-22 , Здание ТП-13 , Здания ТП-91, Помещение (ТП-22), Здание ТП-38 
	Тосненский район, ЛО
	Начало работ - 01.07.2015;

Срок проведения работ - 62 к.д.
	1 364 980

	
	Кабельные линии
	 
	 
	

	16
	Ремонт КЛ 0,4 кВ  
	Киришский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ - 92 к.д.
	538 600

	17
	Ремонт КЛ 6кВ  
	Шлиссельбургский район, ЛО (Кировский филиал)
	Начало работ - 01.07.2015;

Срок проведения работ - 62 к.д.
	3 897 890

	18
	Ремонт КЛ 0,4 кВ  
	Кировский район, ЛО
	Начало работ - 01.05.2015;

Срок проведения работ - 61 к.д. 
	981 190

	19
	Ремонт КЛ 0,4-6 кВ  
	Лодейнопольский район, ЛО
	Начало работ - 01.07.2015;

Срок проведения работ - 62 к.д.
	2 337 540

	20
	Ремонт КЛ 0,4 кВ  
	Подпорожский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ - 92 к.д.
	1 367 660

	21
	Ремонт КЛ 0,4 кВ  
	Сосновоборский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ - 61 к.д.
	699 000

	22
	Ремонт КЛ 0,4 кВ  
	Бокситогорский район, ЛО (Тихвинский филиал)
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ - 30 к.д.
	780 810

	
	Воздушные линнии
	 
	 
	

	23
	Ремонт ВЛ-6 кВ
	Всеволожский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ - 61 к.д. 
	899 740

	24
	Ремонт ВЛ-6 кВ
	Кировский район, ЛО
	Начало работ - 01.07.2015;

Срок проведения работ - 31 к.д.
	608 660

	25
	Ремонт ВЛ-10 кВ   
	Лодейнопольский район, ЛО
	Начало работ - 01.07.2015;

Срок проведения работ - 31 к.д.
	738 640

	26
	Ремонт ВЛ 0,4-10 кВ   
	Лужский район, ЛО
	Начало работ - 01.04.2015;

Срок проведения работ - 183 к.д.
	6 186 190

	27
	Ремонт ВЛ-10 кВ   
	Сосновоборский район, ЛО
	Начало работ - 01.08.2015;

Срок проведения работ - 31 к.д.
	3 240 910

	28
	Ремонт ВЛ-35 кВ   
	Тосненский район, ЛО
	Начало работ - 01.08.2015;

Срок проведения работ - 31 к.д.
	2 054 880

	29
	Ремонт ВЛ-0,4 кВ   
	Тосненский район, ЛО
	Начало работ - 01.05.2015;

Срок проведения работ - 92 к.д.
	2 445 500

	
	Оборудование
	 
	 
	

	30
	Ремонт оборудования: Оборудование ТП-118
	Лужский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ - 30 к.д.
	516 320

	31
	Ремонт оборудования: Сооружение КТП-222, Сооружение КТП-226 , Оборудования РП-1
	Тосненский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ - 60 к.д. 
	5 470 430

	32
	Ремонт оборудования: КТП-32, Подстанция КТП"Октябрьская" № 33, БКТП-9
	Шлиссельбургский район, ЛО (Кировский филиал)
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ - 30 к.д.
	193 210

	
	Вырубка деревьев и расчистка трасс
	 
	 
	

	33
	ВЛ-0,4кВ от ТП-11
	Лодейнопольский район, ЛО
	Начало работ - 01.03.2015;

Срок проведения работ - 61 к.д.
	143 310


Приложение №1 к Форме №1
Приложение к предложению Претендента по предмету запроса предложений

	

	(наименование организации – Претендента)


	№
	Наименование лота
	Местонахождения объекта в ЛО
	Предлагаемый срок выполнения работ, к.дни
	Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС

	1гр
	2гр
	3гр
	4гр
	5гр

	
	Здания и сооружения
	
	
	

	1
	Ремонт зданий: Трансформаторная подстанция ТП-146, Трансформаторная подстанция ТП-147, Трансформаторная подстанция ТП-148, Трансформаторная подстанция ТП-152, Трансформаторная подстанция ТП-154 , Трансформаторная подстанция ТП-156, Трансформаторная подстанция ТП-157 , Трансформаторная подстанция ТП-182 , Трансформаторная подстанция ТП-183 , Забор кирпичный,  Здание гаража. Нежилое, Трансформаторная подстанция ТП- 158, Трансформаторная подстанция ТП-135,  Трансформаторная подстанция ТП-139 , Трансформаторная подстанция ТП-142 , Трансформаторная подстанция ТП-149, Трансформаторная подстанция ТП-155 , Трансформаторная подстанция ТП-159 , Трансформаторная подстанция ТП-180 , Трансформаторная подстанция ТП-181,  Трансформаторная подстанция ТП-45
	Волховский район, ЛО
	Начало работ - 01.04.2015;

Срок проведения работ:
	

	2
	Ремонт зданий: Здание подстанции -13, Здание трансформаторной подстанции - 25,
	Всеволожский район, ЛО
	Начало работ - 01.07.2015;

Срок проведения работ:
	

	3
	Ремонт сооружений: Распределительная трансформаторная подстанция - 1, Распределительная трансформаторная подстанция-2
	Всеволожский район, ЛО
	Начало работ - 01.05.2015;

Срок проведения работ:
	

	4
	Ремонт зданий: Здание гаража, Здание трансформаторной подстанции ТП-10, Здание трансформаторной подстанции ТП-22 , Здание трансформаторной подстанции ТП-53,Здание трансформаторной подстанции ТП-54,  Здание трансформаторной подстанции ТП-55 , Здание трансформаторной подстанции ТП -708, Здание трансформаторной подстанции ТП-714, Здание трансформаторной подстанции ТП-741, Здание трансформаторной подстанции ТП-95, Здание трансформаторной подстанции ТП-98 , Здание трансформаторной подстанции ТП-99, Здание трансформаторной подстанции ТП-31 , Здание трансформаторной подстанции ТП-32, Здание трансформаторной подстанции ТП-4
	Кингисеппский район, ЛО
	Начало работ - 01.04.2015;

Срок проведения работ:
	

	5
	Ремонт зданий: Здание ТП-1, Здание ТП-100, Здание ТП-103, Здание ТП-105 , Здание ТП-106, Здание ТП-107, Здание ТП-108, Здание ТП-109 , Здание ТП-11 , Здание ТП-112, Здание ТП-115,Здание ТП-12 ,Здание ТП-16 ,Здание ТП-19, Здание ТП-20, Здание ТП-21 , Здание ТП-3 , Здание ТП-39 ,Здание ТП-41,Здание ТП-69, Здание ТП-77 , Здание ТП-9, Здание ТП-98, Здание ТП-99, Здание ЦРП-3 1-я секция, Здание ЦРП-3 2-я секция , Здание мастерского участка №1 
	Сланцевский район, ЛО (Кингисеппский филиал) 
	Начало работ - 01.05.2015;

Срок проведения работ:
	

	6
	Ремонт зданий: 2-х этажное здание административно-производственного корпуса . Нежилое., Здание РП-1 (ТП-53), Здание ТП-76 (РП-5) , Здание ТП-20, Здание ТП-21, Здание ТП-35, Здание ТП-71 
	Киришский район, ЛО
	Начало работ - 01.04.2015;

Срок проведения работ:
	

	7
	Ремонт зданий: Здание ТП-799, Здание ТП-756, Здание ТП-721, Здание ТП-121 ,Здание ТП-122 , Здание  ТП-124 , Здание ТП-124Н , Здание ТП-501 , Здание ТП-545 , Здание ТП-547 , Здание ТП-554 ,  Здание ТП-556
	Кировский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ:
	

	8
	Ремонт зданий: Здание ТП-17, Здание ТП-18, Здание ТП-22, Подстанция ПС-727
	Шлиссельбургский район, ЛО (Кировский филиал)
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ:
	

	9
	Ремонт зданий: Гараж, Здание производственной базы
	Лодейнопольский район, ЛО
	Начало работ - 01.07.2015;

Срок проведения работ:
	

	10
	Ремонт зданий: Здание ТП-342, Административно-бытовой корпус с гаражом, Здание ТП-358, Здание ТП-396, Здание ТП-5 , Здание ТП-818 , Распределительная подстанция  РП-4  , Здание ТП-66 , Здание ТП-8 
	Лужский район, ЛО
	Начало работ - 01.04.2015;

Срок проведения работ:
	

	11
	Ремонт зданий: Здание административно-бытового корпуса производственной базы, Трансформаторная блочная комплектная подстанция (диспетчерский номер 80), Здание трансформаторной подстанции № 100, Здание трансформаторной подстанции № 101, Здание трансформаторной подстанции № 29, Здание трансформаторной подстанции № 50-а, Здание трансформаторной подстанции № 77, Здание трансформаторной подстанции № 94, Здание трансформаторной подстанции № 95 
	Подпорожский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015; Срок проведения работ:
	

	12
	Ремонт зданий: Здание административно-бытового корпуса с подвалом, Здания ремонтных мастерских; Здание ТП-322 ; Здание ТП-338; Здание ТП-361 , Здание ТП-318 
	Сосновоборский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ:
	

	13
	Ремонт зданий: Здание трансформаторной подстанции - 12, Здание трансформаторной подстанции - 13 , Здание трансформаторной подстанции - 14 , Здание трансформаторной подстанции - 18 , Здание трансформаторной подстанции - 44 , Здание трансформаторной подстанции - 45 , Здание трансформаторной подстанции - 59 , Здание трансформаторной подстанции - 72 , Здание трансформаторной подстанции - 88 , Здание трансформаторной подстанции - 90 , Здание трансформаторной подстанции - 95 , Здание трансформаторной подстанции - 98 , Здание административно-бытового корпуса, Здание трансформаторной подстанции - 1 , Здание трансформаторной подстанции - 15 , Здание трансформаторной подстанции - 2 , Здание трансформаторной подстанции - 35 , Здание трансформаторной подстанции - 36 , Здание трансформаторной подстанции - 7 , Здание трансформаторной подстанции - 85 , Здание трансформаторной подстанции - 104 , Здание трансформаторной подстанции - 11 , Здание трансформаторной подстанции - 17 , Здание трансформаторной подстанции - 19 , Здание трансформаторной подстанции - 21 , Здание трансформаторной подстанции - 24 , Здание трансформаторной подстанции - 5  , Здание трансформаторной подстанции - 66 , Здание трансформаторной подстанции - 9 , Здание трансформаторной подстанции - 92 
	Тихвинский район, ЛО 
	Начало работ - 01.05.2015; Срок проведения работ:
	

	14
	Ремонт зданий: Трансформаторная подстанция-33, Здание корпуса, Распределительный пунк-2
	Бокситогорский район, ЛО (Тихвинский филиал)
	Начало работ - 01.05.2015;

Срок проведения работ:
	

	15
	Ремонт зданий: Здание РП-3 ,  Здание ТП-14 , Здание ТП-22 , Здание ТП-13 , Здания ТП-91, Помещение (ТП-22), Здание ТП-38 
	Тосненский район, ЛО
	Начало работ - 01.07.2015;

Срок проведения работ:
	

	
	Кабельные линии
	 
	 
	

	16
	Ремонт КЛ 0,4 кВ  
	Киришский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ:
	

	17
	Ремонт КЛ 6кВ  
	Шлиссельбургский район, ЛО (Кировский филиал)
	Начало работ - 01.07.2015;

Срок проведения работ:
	

	18
	Ремонт КЛ 0,4 кВ  
	Кировский район, ЛО
	Начало работ - 01.05.2015;

Срок проведения работ: 
	

	19
	Ремонт КЛ 0,4-6 кВ  
	Лодейнопольский район, ЛО
	Начало работ - 01.07.2015;

Срок проведения работ:
	

	20
	Ремонт КЛ 0,4 кВ  
	Подпорожский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ:
	

	21
	Ремонт КЛ 0,4 кВ  
	Сосновоборский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ:
	

	22
	Ремонт КЛ 0,4 кВ  
	Бокситогорский район, ЛО (Тихвинский филиал)
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ:
	

	
	Воздушные линнии
	 
	 
	

	23
	Ремонт ВЛ-6 кВ
	Всеволожский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ:
	

	24
	Ремонт ВЛ-6 кВ
	Кировский район, ЛО
	Начало работ - 01.07.2015;

Срок проведения работ:
	

	25
	Ремонт ВЛ-10 кВ   
	Лодейнопольский район, ЛО
	Начало работ - 01.07.2015;

Срок проведения работ:
	

	26
	Ремонт ВЛ 0,4-10 кВ   
	Лужский район, ЛО
	Начало работ - 01.04.2015;

Срок проведения работ:
	

	27
	Ремонт ВЛ-10 кВ   
	Сосновоборский район, ЛО
	Начало работ - 01.08.2015;

Срок проведения работ:
	

	28
	Ремонт ВЛ-35 кВ   
	Тосненский район, ЛО
	Начало работ - 01.08.2015;

Срок проведения работ:
	

	29
	Ремонт ВЛ-0,4 кВ   
	Тосненский район, ЛО
	Начало работ - 01.05.2015;

Срок проведения работ:
	

	
	Оборудование
	 
	 
	

	30
	Ремонт оборудования: Оборудование ТП-118
	Лужский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ:
	

	31
	Ремонт оборудования: Сооружение КТП-222, Сооружение КТП-226 , Оборудования РП-1
	Тосненский район, ЛО
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ:
	

	32
	Ремонт оборудования: КТП-32, Подстанция КТП"Октябрьская" № 33, БКТП-9
	Шлиссельбургский район, ЛО (Кировский филиал)
	Начало работ - 01.06.2015;

Срок проведения работ:
	

	
	Вырубка деревьев и расчистка трасс
	 
	 
	

	33
	ВЛ-0,4кВ от ТП-11
	Лодейнопольский район, ЛО
	Начало работ - 01.03.2015;

Срок проведения работ:
	


1. По лотам с отсутствующей предлагаемой стоимостью (графа 5) предложения: не имеем предложения.
2. В случае победы работы будут выполнены в сроки, не превышающие сроки по соответствующим лотам, указанные в Таблице 1 «Состав закупки» (графа 4) карточки настоящего запроса предложений.
3. В случае победы обязуемся заключить договоры по форме ОАО «ЛОЭСК» по любой из работ. Условия оплаты, указанные в п. 3.4 карточки запроса предложений подтверждаем.
	
	
	
	
	

	(должность)
	М.П.
	(подпись)
	
	(И.О. Фамилия)


Примечание: Данное Приложение №1 к Форме №1 в составе заявки должно прикладываться в качестве первого листа. 
