ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 39-00-ЗП/2015-ПДР
	25.02.2015


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений №31502029239 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2015 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов,  А.А. Паккарь, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимова


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	13.02.2015
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	20.02.2015
	09:30 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	8


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе претендентов, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложение претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 13:30 (мск) до 14:00 (мск) 24.02.2015г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Строительная компания «СЕВЕР», ООО «Потенциал Энерго», ООО «Люксэнергомонтаж», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Стройэлектро», ООО «Трест «ТриНити», ООО «СЗЭСМ», ООО «Проектно-строительная компания Энергопроект».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Строительная компания «СЕВЕР», ООО «Потенциал Энерго», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Стройэлектро».
1.2.3.2. Отклонить заявки следующих участников:
1) ООО «Люксэнергомонтаж» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено п. 2 пп «б» карточки запроса предложений, а также несоответствие п. 3.2. Карточки запроса предложений)

2) ООО «Стройэлектро» по лоту 1( основание:несоответствие п. 1.11.2 пп «в» Приложения №3 к Положению о закупке ОАО «ЛОЭСК»);
3) ООО «Трест «ТриНити»  (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено  п. 2 пп «б» Карточки запроса предложений);
4) ООО «СЗЭСМ»  (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено  п. 2 пп «б» Карточки запроса предложений);

5) ООО «Проектно-строительная компания Энергопроект»  (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено  п. 2 пп «б» Карточки запроса предложений)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 13:30 (мск) до 14:00 (мск) 25.02.2015 г. 

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	1
	2

	1
	ООО «Строительная компания «СЕВЕР»


	199106, СПб., В.О., Средний пр., д. 88, пом. №801
	03/970 от 16.02.2015 г., нарочно в 09:01
	Нет претензий
	Нет предложений
	1 840 200
240
баллы:96,24
место:1

	2
	ООО «Потенциал Энерго»


	188304, ЛО, г. Гатчина, ул. Горького, д. 32 А
	03/1081 от 18.02.2015 г., нарочно в 10:59
	Нет претензий
	4 795 000

1 410 000
1 410 000

580 000

680 000

715 000

300 

баллы:100
место:1

	Нет предложений

	3
	ООО «Люксэнергомонтаж»


	187021, ЛО, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д. 3
	03/1106 от 18.02.2015 г., нарочно в 15:59
	Нет претензий
	4 967 000
1 610 000

1 610 000

490 000

672 000

858 000

350

Заявка участника отклонена
	Нет предложений

	4
	ЗАО «Псковэнергоремонт»


	180502, ЛО, Псковская область, Псковский район, д. Неелово, ул. Юбилейная, д.3
	03/1128 от 19.02.2015 г., нарочно в 08:41
	Нет претензий
	4 795 000
1 372 500

1 372 500

500 000

800 000

750 000

359

баллы:96,71

место:2
	1 725 000
389

баллы:92,34
место:2

	5
	ООО «Стройэлектро»


	185013, г. Петразоводск, пер. Ветиринарный, 13
	03/1130 от 19.02.2015 г., нарочно в 08:35
	Нет претензий
	4 421 564
2 214729

2 206 835

180

Заявка участника отклонена
	2 124 728
420

баллы:80,14
место:3

	6
	ООО «Трест «ТриНити»


	196084, СПб., ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, литер Л
	03/1134 от 19.02.2015 г., нарочно в 09:05
	Нет претензий
	
	1 955 000
400

Заявка участника отклонена

	7
	ООО «СЗЭСМ»


	195112, СПб., Малоохтинский пр., д. 68, литера А, оф. 408
	03/1170 от 19.02.2015 г., нарочно в 17:00
	Нет претензий
	Нет предложений
	1 840 000
200

Заявка участника отклонена



	8
	ООО «Проектно-строительная компания Энергопроект»


	196247, СПб., пл. Конституции, д. 3, лит. А, оф. 805
	03/1176 от 20.02.2015 г., нарочно в 08:35
	Нет претензий
	6 470 000
2 150 000

2 150 000

680 000

770 000

720 000

420

Заявка участника отклонена
	Нет предложений

	9
	Победитель ( Цена, предложенная победителем, )руб. с НДС); срок выполнения работ, предложенный победителем (к.д)
	-
	-
	-
	ООО «Потенциал Энерго»
4 750 000

300
	ООО «Строительная компания «СЕВЕР»

1 840 200

240

	10
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	
	6 850 000

2 300 000

2 300 000

700 000

800 000

750 000

440
	2 300 000

420


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам  согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.5. Признать победителем  открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 9) по соответствующим лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней  обеспечить заключение договора по рассматриваемым лотам с победителями  запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 9) и на условиях оплаты:
По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2015 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2015 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам реконструкции (движимое имущество с изысканиями):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2015 года, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2015 года, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирования работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Детализация
	№ лота
	Сл.№
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО
	срок выполнения работ, к.д.
	Победитель,  общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	Пообъектная стоимость, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	-
	· Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Солнечная в п. Сиверский Гатчинского района ЛО
	п. Сиверский Гатчинского района
	300
	ООО «Потенциал Энерго»

4 795 000
	1 410 000

	
	
	· Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по ул. Крупской и далее по Республиканскому пр. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО
	
	
	
	1 410 000

	
	
	· Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-32 до границ участков заявителей в г. Луга ЛО
	Лужский район
	
	
	580 000

	
	
	· Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 в п. Толмачево Лужского района ЛО
	
	
	
	680 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 от ТП-58 в п. Толмачево Лужского района ЛО
	
	
	
	715 000

	2
	-
	· Строительство МТП-10/0,4 кВ в п. Павлово Кировского р-на ЛО

· Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.729-05 до устанавливаемой МТП-10/0,4 кВ в п. Павлово Кировского р-на ЛО

· Строительство ВЛ-0,4 кВ от устанавливаемой МТП-10/0,4 кВ до ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-409 в п. Павлово Кировского р-на ЛО
	п. Павлово Кировского р-на
	240
	ООО «Строительная компания «СЕВЕР»

1 840 200
	1 840 200


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель председателя:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	А.А. Паккарь

	
	
	К.А. Соколов

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	Секретарь комиссии:
	
	О.З. Азимова
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