

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектростанции»
_____ /Герасимов М.М./
«__» _____ 20__ г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»
_____ /Бурдуков Н.И./
«__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ЦРП-3 1-я секция г. Сланцы», инв.№180000435.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – площадь- 204,3 м², высота-4,65 м.
5. *Объем работ в физических показателях* - устройство бетонной отмостки-50 м², замена деревянных дверей и дверных коробок на металлические-12 м² (2 шт).
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ* (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - июнь 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 24 месяца.
19. *Исполнительная техническая документация* на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектростанции»
_____ /Фролов С.Е./
«__» _____ 2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала
_____ /Лобачева Н.И./
«__» _____ 2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектростанции»

Герасимов М.М./
« » 20 г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И./
« » 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ЦРП-3 2-я секция г. Сланцы», инв.№180000435.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* –нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – площадь- 204,3 м², высота-4,65 м.
5. *Объем работ в физических показателях* - ремонт пола-11 м².
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ* (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - июнь 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 24 месяца.
19. *Исполнительная техническая документация* на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.


Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектростанции»

Фролов С.Е./
« » 2015 г.


Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

Лобачева Н.Н./
« » 2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

«  / Гerasимов М.М./
» 20__ г.


Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

«  / Бурдуков Н.И./
» 20__ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-9 г. Сланцы», инв.№180000441.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта – площадь- 39,9 м², высота-4,14 м.
5. Объем работ в физических показателях - устройство бетонной отмостки-24м², смена отливов из листовой оцинкованной стали – 39,6 м², оштукатуривание и покраска потолка и стен внутри и снаружи здания водоэмульсионной краской-126 м².
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - август 2015г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.


Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

«  / Фролов С.Е./
» 2015 г.


Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

«  / Лобачева Н.Н./
» 2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

 /Герасимов М.М./
«___» _____ 20__ г.


Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

 /Бурдуков Н.И./
«___» _____ 20__ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-98 г. Сланцы», инв.№180000438.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – _____ капитальный ремонт _____.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – площадь- 55,5 м², высота - 3,15 м.
5. *Объем работ в физических показателях* - устройство бетонной отмостки - 28м², устройство рулонных кровель – 95,6 м², смена отливов из листовой оцинкованной стали - 56м, оштукатуривание и покраска потолка и стен здания вододисперсионной краской - 63 м².
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. *Организация заказчик* – _____ ОАО «ЛОЭСК» _____
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ* (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - июнь 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

 /Фрелов С.Е./
«___» _____ 2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

 /Лобачева Н.Н./
«___» _____ 2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектродети»

« » /Терасимов М.М./
20 г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

« » /Бурдуков Н.И./
20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-1 г. Сланцы», инв.№180000221.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – площадь- 31 м², высота-3,30 м.
5. *Объем работ в физических показателях - устройство бетонной отмостки-30м², устройство рулонных кровель - 63,5 м², смена отливов из листовой оцинкованной стали - 9м, замена деревянных дверей и дверных коробок на металлические-9 м² (3 шт), оштукатуривание и покраска потолка и стен внутри и снаружи здания водэмульсионной краской-103 м².*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности;
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ* (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - июль 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектродети»

« » /Фролов С.Е./
2015 г.


Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

« » /Лобачева Н.И./
2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

 /Герасимов М.М./
_____ 20__ г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»


 /Бурдуков Н.И./
«__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание мастерского участка г. Сланцы», инв.№180000219.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – _____ капитальный ремонт _____.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта – площадь- 583 м², высота-4,20 м.
5. Объем работ в физических показателях - оштукатуривание и покраска потолка и стен здания вододисперсионной краской -276 м², замена деревянных дверей и дверных коробок на металлические-18 м² (3 шт).
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. Организация заказчик – _____ ОАО «ЛОЭСК» _____
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - июль 2015г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

 /Фролов С.Е./
«__» _____ 2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

 /Лобачева Н.Н./
«__» _____ 2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

« _____ » _____ 20 _____ г.
Гераимов М.М./

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

« _____ » _____ 20 _____ г.
/Бурдуков Н.И./

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-41 г. Сланцы», инв.№180000279.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта – площадь- 28,3 м², высота-4,32 м.
5. Объем работ в физических показателях - устройство бетонной отмостки-20м², смена отливов из листовой оцинкованной стали - 21м, оштукатуривание и покраска потолка и стен внутри и снаружи здания водоземulsionной краской-185 м².
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - июнь 2015г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

« _____ » _____ 2015 г.
/Фролов С.Е./

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

« _____ » _____ 2015г.
/Лобачева Н.И./

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Герасимов М.М./
« » 20 г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И./
« » 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-69 г. Сланцы», инв.№180000453.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта – площадь- 31,2 м², высота-4,85 м.
5. Объем работ в физических показателях - устройство бетонной отмостки-20м², ремонт пола- 9,2 м², смена отливов из листовой оцинкованной стали - 21м, оштукатуривание и покраска потолка и стен внутри и снаружи здания водоземлюсионной краской-143 м².
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - июнь 2015г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Фролов С.Е./
« » 2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

Лобачева Н.Н./
« » 2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Герасимов М.М./
« » 20__ г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И./
« » 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-16 г. Сланцы», инв.№180000257.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – площадь- 31,5 м², высота-4,73 м.
5. *Объем работ в физических показателях* – ремонт пола-20,8м², оштукатуривание и покраска потолка и стен здания водоземлюльсионной краской-79 м².
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ* (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - август 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Фролов С.Е./
« » 2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

Лобачева Н.Н./
« » 2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Горасимов М.М./

« 20 » г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И./

« » 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-19 г. Сланцы», инв. №180000259.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта – площадь- 30,3 м², высота-4,35 м.
5. Объем работ в физических показателях - устройство бетонной отмостки-22 м², замена деревянных дверей и дверных коробок на металлические-12 м² (3 шт), оштукатуривание и покраска потолка и стен внутри и снаружи здания водоземлюсионной краской-136 м².
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - июль 2015г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Фролов С.Е./

« » 2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

Лобачева Н.Н./

« » 2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Горасимов М.М./
« » 20 г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И./
« » 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-3 г. Сланцы», инв.№180000268.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* –нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – площадь- 18,6 м², высота-4,68 м.
5. *Объем работ в физических показателях* - устройство бетонной отмостки-17 м², устройство рулонных кровель – 18,6 м², смена отливов из листовой оцинкованной стали - 7м, замена деревянных дверей и дверных коробок на металлические-4 м² (1 шт), оштукатуривание и покраска потолка и стен внутри и снаружи здания вододispersсионной краской - 96 м².
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ* (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - май 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 24 месяца.
19. *Исполнительная техническая документация* на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Фролов С.Е./
« » 2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

Лобачева Н.Н./
« » 2015г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Герасимов М.М./

« _____ » 20__ г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И./

« _____ » 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-11 г. Сланцы», инв.№180000233.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – площадь- 29,8 м², высота-3,25 м.
5. *Объем работ в физических показателях* - устройство бетонной отмостки-20м², устройство рулонных кровель - 30 м², смена отливов из листовой оцинкованной стали – 36,4м, оштукатуривание и покраска потолка и стен водоземлемой краской-109 м².
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ* (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - май 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:

Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Фролов С.Е./

« _____ » 2015 г.

Разработал:

Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

Лобачева Н.И./

« _____ » 2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

/Брасимов М.М./
« ____ » ____ 20 ____ г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

/Бурдуков Н.И./
« ____ » ____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-21 г. Сланцы», инв.№180000262.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – площадь- 26,4 м², высота-3,94 м.
5. *Объем работ в физических показателях* - устройство бетонной отмостки-20 м², замена деревянных дверей и дверных коробок на металлические-7,9 м² (3 шт), оштукатуривание и покраска потолка и стен внутри и снаружи здания водоэмульсионной краской-262 м².
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ* (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - июнь 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

/Фролов С.Е./
« ____ » ____ 2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

/Лобачева Н.И./
« ____ » ____ 2015г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисепские
горэлектросети»

/Герасимов М.М./

« » » 20__ г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

/Бурдуков Н.И./

« » » 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-20 г. Сланцы», инв. №180000261.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта – площадь- 27,9 м², высота-4,19 м.
5. Объем работ в физических показателях - устройство бетонной отмостки-20 м², замена деревянных дверей и дверных коробок на металлические-8 м² (3 шт), оштукатуривание и покраска потолка и стен внутри и снаружи здания водоэмульсионной краской-102 м².
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - июнь 2015г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:

Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисепские
горэлектросети»

/Фролов С.Е./

« » » 2015 г.

Разработал:

Начальник ПТО Кингисепского
филиала

/Лобачева Н.Н./

« » » 2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

/Герасимов М.М./
_____ 20__ г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

/Бурдуков Н.И./
«__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-12 г. Сланцы», инв.№180000239.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ –нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта – площадь- 29,3 м², высота-4,34 м.
5. Объем работ в физических показателях - устройство бетонной отмостки-32м², оштукатуривание и покраска потолка и стен водоземлюсионной краской-147 м².
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - май 2015г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

/Фролов С.Е./
«__» _____ 2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

/Лобачева Н.Н./
«__» _____ 2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Герасимов М.М./
« » 20__ г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И./
« » 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-99 г. Сланцы», инв.№180000437.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. Основные технико-экономические показатели объекта – площадь- 53,2 м², высота - 3,97 м.
5. Объем работ в физических показателях - устройство бетонной отмостки - 27м², устройство рулонных кровель – 53,2 м², смена отливов из листовой оцинкованной стали – 41,2 м², оштукатуривание и покраска потолка и стен здания водоземлюльсионной краской - 76 м².
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - май 2015г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Фролов С.Е./
« » 2015 г.


Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

Лобачева Н.Н./
« » 2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

«» Герасимов М.М./
20 г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»


«» /Бурдуков Н.И./
20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-108 г. Сланцы», инв.№180000231.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта – площадь- 57,6 м², высота-3,97 м.
5. Объем работ в физических показателях - устройство бетонной отмостки-28м², ремонт отливов из листовой стали- 21м²
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. Организация заказчик – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - август 2015г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

«» Фролов С.Е./
2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

«» /Лобачева Н.И./
2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

« » /Ферасимов М.М./
20 г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

« » /Бурдуков Н.И./
20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-105 г. Сланцы», инв.№180000228.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – площадь- 50 м², высота-3,91 м.
5. *Объем работ в физических показателях* - устройство бетонной отмостки-27м².
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ* (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - август 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 24 месяца.
19. *Исполнительная техническая документация* на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

« » /Фролов С.Е./
2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

« » /Лобачева Н.И./
2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Герасимов М.М./
« » 20 г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Бурдуков Н.И./
« » 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-103 г. Сланцы», инв.№180000226.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – площадь- 51,4 м², высота-4,20 м.
5. *Объем работ в физических показателях* - устройство рулонных кровель – 52 м², смена отливов из листовой оцинкованной стали – 41,2 м.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)* - август 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*– 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Фролов С.Е./
« » 2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

Лобачева Н.Н./
« » 2015 г.

Согласовано:

Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

/Герасимов М.М./

« »
20__ г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

/Бурдуков Н.И./

« »
20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-100 г. Сланцы», инв.№180000223.

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. Основные технико-экономические показатели объекта – площадь- 54,1 м², высота-3,97 м.
5. Объем работ в физических показателях - устройство бетонной отмостки-27м², замена деревянных дверей и дверных коробок на металлические - 6 м² (1 шт), ремонт пола-11 м², оштукатуривание и покраска потолка и стен водоэмульсионной краской-110 м².
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. Организация заказчика – ОАО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - июнь 2015г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – осуществляется подрядной организацией.
18. Гарантийный срок исполнителя работ - 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:

Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

/Фролов С.Е./

« »
2015 г.


Разработал:

Начальник ПТО Кингисеппского
филиала


/Лобачева Н.И./

« »
2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

 /Герасимов М.М./
« » 20__ г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»


 /Бурдуков Н.И./
« » 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТЦ-107 г. Сланцы», инв.№180000230.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – площадь- 51,3 м², высота-3,72 м.
5. *Объем работ в физических показателях* - устройство бетонной отмостки-27м², ремонт пола- 10м²
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. *Организация заказчик* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ* (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - август 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер, филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

 /Фролов С.Е./
« » 2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

 /Лобачева Н.Н./
« » 2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Г Герасимов М.М./
_____ 20__ г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

Г Бурдуков Н.И./
«__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-115 г. Сланцы», инв.№180000237.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – площадь- 57,1 м², высота-3,91 м.
5. *Объем работ в физических показателях* - устройство бетонной отмостки-27м².
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. *Организация заказчика* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.)* - июнь 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

Г Фролов С.Е./
«__» _____ 2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

Г Лобачева Н.Н./
«__» _____ 2015г.

Согласовано:
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

« » /Герасимов М.М./
« » 20 г.

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЛОЭСК»

« » /Бурдуков Н.И./
« » 20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-109 г. Сланцы», инв.№180000232.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – площадь- 51,2 м², высота-3,99 м.
5. *Объем работ в физических показателях* - устройство бетонной отмостки-27м².
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – наличие лицензии на осуществление конкретной деятельности, опыт работы по капитальному ремонту, свидетельства о допуске к работам (СРО), материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать ГОСТам и иметь сертификаты.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике ОАО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с требованиями и нормами СНиП.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.п. Исполнитель обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентированных СНиП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.
12. *Организация заказчика* – ОАО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ* (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2015 г.) - июль 2015г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – осуществляется подрядной организацией.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 24 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
9. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Лобачева Нина Николаевна, начальник ПТО, 8(813-75)-4-49-51.

Проверил:
Главный инженер филиала ОАО
«ЛОЭСК» «Кингисеппские
горэлектросети»

« » /Фролов С.Е./
« » 2015 г.

Разработал:
Начальник ПТО Кингисеппского
филиала

« » /Лобачева Н.Н./
« » 2015г.