ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 40-00-ЗП/2015-ПДР
	25.02.2015


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений №31502029396 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2015 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов,  А.А. Паккарь, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимова


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	13.02.2015
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	20.02.2015
	10:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	7


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе претендентов, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложение претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 11:30 (мск) до 12:00 (мск) 24.02.2015г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Строительная компания «СЕВЕР», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «Стройэлектро», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Трест «ТриНити», ООО «СЗЭСМ». 
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Строительная компания «СЕВЕР», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «СЗЭСМ».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.2.3.2. Отклонить заявки следующих участников:
1) ООО «Люксэнергомонтаж» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено п. 2 пп «б» карточки запроса предложений, а также несоответствие п. 3.2. Карточки запроса предложений);
2) ООО «Стройэлектро» (основание: несоответствие: п. 1.11.2 Приложения №3 Положения о закуаке ОАО «ЛОЭСК»);

3) ООО «Трест «ТриНити» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено п. 2 пп «б» карточки запроса предложений);
4) ООО «СБМ-2» (основание: несоответствие п. 3.2. Карточки запроса предложений)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 11:30 (мск) до 12:00 (мск) 25.02.2015 г. 

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	1
	2

	1
	ООО «Строительная компания «СЕВЕР»


	199106, СПб., В.О., Средний пр., д. 88, пом. №801
	03/971 от 16.02.2015 г., нарочно в 09:02
	Нет претензий
	Нет предложений
	31 450 000
904 187,50
3 459 500
904 187,50

471 750
314 500
18 398 250
2 909 125
4 088 500
240
баллы:99,71
место:1

	2
	ООО «Люксэнергомонтаж»


	187021, ЛО, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д. 3
	03/1105 от 18.02.2015 г., нарочно в 15:59
	Нет претензий
	Нет предложений
	34 755 000
918 000

4 030 000

805 000

420 000

280 000

22 112 490

2 838 000

648 000

2 322 000

381 510 

240-360
Заявка участника отклонена

	3
	ООО «Стройэлектро»


	185013, г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, д. 13 


	03/1125 от 19.02.2015 нарочно в 08:35
	
	1 816 739
440

Предложение Претендента предоставлено только в части ряда объектов в лоте

Заявка участника отклонена
	5 360 954

4 603 319

Предложение Претендента предоставлено только в части ряда объектов в лоте

Заявка участника отклонена

	4
	ЗАО «Псковэнергоремонт»


	180502, ЛО, Псковская область, Псковский район, д. Неелово, ул. Юбилейная, д.3
	03/1124 от 19.02.2015 нарочно в 08:41
	Нет претензий
	Нет предложений
	31 300 000
1 150 000

3 800 000

1 150 000

600 000

400 000

18 000 000

3 000 000

3 200 000

359

баллы:93,38
место:3

	5
	ООО «Трест «ТриНити»


	196084, СПб., ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, литер Л
	03/1135 от 19.02.2015 нарочно в 09:01
	Нет претензий
	Нет предложений
	34 000 000
977 500

3 740 000

977 500

510 000

340 000

19 890 000

3 145 000

4 420 000

400

Заявка участника отклонена

	6
	ООО «СБМ-2»
	192148, Санкт-Петербург, проспект Елизарова, д. 34, офис 202
	03/1140 от 19.02.2015 нарочно в 09:13
	Нет претензий
	Нет предложений
	28 000 000
1 600 000

3 000 000

1 000 000

800 000

800 000

14 000 000

2 000 000

2 800 000

500 000

1 500 000

300-320

Заявка участника отклонена

	7
	ООО «СЗЭСМ»


	195112, СПб., Малоохтинский пр., д. 68, литера А, оф. 408
	03/1171 от 19.02.2015 г., нарочно в 17:00
	Нет претензий
	Нет предложений
	31 542 500
862 500

3 520 000

805 000

510 000

340 000

18 720 000

3 145 000

1 105 500

1 670 000

864 500

90-250

баллы:98,74
место:2


	8
	Победитель ( Цена, предложенная победителем, )руб. с НДС); срок выполнения работ, предложенный победителем (к.д)
	-
	-
	-
	-
	ООО «Строительная компания «СЕВЕР»
31 450 000

904 187,50

3 459 500

904 187,50

471 750

314 500

18 398 250

2 909 125

4 088 500

240

	9
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	
	6 400 000

1 900 000

2 000 000

2 500 000

440 

440
	40 000 000

1 150 000

4 400 000

1 150 000

600 000

400 000

23 400 000

3 700 000

5 200 000

420


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.4. Открытый запрос предложений №31502029396 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2015 году по лоту 1 признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки по данному  лоту и несоответствия данной заявки требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –  7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.6. Признать победителем  открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 8) по соответствующим лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней  обеспечить заключение договора по лоту 2 с победителем  запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 8) и на условиях оплаты:
По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

· подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

· подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

·  подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

·  подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

· подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

· разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.


Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.


По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам строительства (недвижимое имущество):
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати)  банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам реконструкции (без изысканий):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика  на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 1;

• подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании:

•  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2 на текущую дату;

•  подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

•  подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

• подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

• разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов;

• разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 Договора;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Детализация
	№
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО
	Предлагаемый

срок выполнения работ, к.д.
	Предлагаемая стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
	 Предлагаемая стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	-
	· Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6 до ВРУ объекта в г. Бокситогорск ЛО
	г. Бокситогорск
	Запрос предложений по данному лоту признан несостоявшимся

	
	
	· Строительство ТП-10/0,4 кВ в Заневском СП Всеволожского района ЛО

· Строительство КВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Янино-2» до  проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в Заневском СП Всеволожского района ЛО
	Всеволожский район
	

	2
	-
	· Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 до ВРУ объекта в г. Кировск ЛО
	
	240
	ООО «Строительная компания «СЕВЕР»

31 450 000
	904 187,50

	
	
	· Реконструкция оборудования ТП-145 в г. Кировск ЛО
	
	240
	
	3 459 500

	
	
	· Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-408 (Т-2) до ВРУ-0,4 кВ объекта в п. Павлово Кировского района ЛО
	
	240
	
	904 187,50

	
	
	· Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-408 до ВРУ-0,4 кВ объекта в п. Павлово Кировского района ЛО
	
	240
	
	471 750

	
	
	· Реконструкция оборудования ТП-408 в п. Павлово Кировского района ЛО
	
	240
	
	314 500

	
	
	· Строительство БКТП (взамен ТП-529) в г. Отрадное Кировского р-на ЛО
	
	240
	
	18 398 250

	
	
	· Реконструкяи оборудования ТП-144 в г. Кировск ЛО
	
	240
	
	2 909 125

	
	
	· Строительство КТП в п. Мга Кировского р-на ЛО

· Строительство ОВЛЗ-6 кВ от оп. № 36 ВЛЗ-6 кВ ф. 720-08 до устанавливаемой КТП в п. Мга Кировского р-на ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой КТП до ВРУ объекта в п. Мга Кировского р-на ЛО
	
	240
	
	4 088 500


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель председателя:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	А.А. Паккарь

	
	
	К.А. Соколов

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	Секретарь комиссии:
	
	О.З. Азимова


Протокол заседания закупочной комиссии ОАО «ЛОЭСК» от 25.02.2015 № 40-00-ЗП/2015-ПДР

Составлен в одном  экземпляре и подлежит размещению на  официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Протокол заседания закупочной комиссии ОАО «ЛОЭСК» от 25.02.2015 № 40-00-ЗП/2015-ПДР

Составлен в одном  экземпляре и подлежит размещению на  официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.


