ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№140-00-ЗП/2015-ПДР
	26.05.2015


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие, рассмотрение и оценка  заявок на участие в открытом запросе предложений №31502358829 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт ОАО «ЛОЭСК» в 2015 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов,  А.А. Паккарь, Е.А. Хрусталев, К.А. Соколов, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимова


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	15.05.2015
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	22.05.2015
	09:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	9


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе претендентов, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложение претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 25.05.2015г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, Е.А. Хрусталев, К.А. Соколов, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СПЭМК», ООО «СБМ-2», ООО «Энергоконтроль», ООО «ЭТП», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Петрострой», ЗАО «ЭнергоПроект-Инжиниринг», ООО «Петровский фарвартер», ООО «АльянсТехМонтаж».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «Петрострой».
 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих участников:
1) ООО «СПЭМК» (основание: несоответствие п. 2.3.1.  Документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
2) ООО «СБМ-2» (основание: несоответствие п. 2.3.1.  Документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
3) ЗАО «Псковэнергоремонт» (основание: несоответствие п. 2.3.1.  Документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
4) ООО «ЭТП» (основание: несоответствие п. 2.3.1.  Документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
5) ЗАО «ЭнергоПроект-Инжиниринг» (основание: несоответствие п. 2.3.1.  Документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
6) ООО «Петровский фарвартер» (основание: несоответствие п. 2.3.1., Документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», а также непредставлении документов, обязательное предоставление которых установлено п. 2 пп. «б» Карточки запроса предложений);
7) ООО «АльянсТехМонтаж» (основание: несоответствие п. 2.3.1.  Документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 26.05.2015 г. 

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, Е.А. Хрусталев, К.А. Соколов, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п. 4.4  Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Наличие базы по производству электрооборудования
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	1

	1
	ООО «СПЭМК»


	192289, СПб., пр. Девятого Января, д. 3, лит. А, кор. 4
	00-05/419 от 20.05.2015 г., нарочно в 14:56
	Нет
	Да
	51 100 000

35 000 000

16 100 000

120

150

Заявка участника отклонена                                                                                                           

	2
	ООО «СБМ-2»


	192148, СПб., пр. Елизарова, д. 34, оф. 202
	00-05/422 от 20.05.2015 г., нарочно в 15:39
	Нет
	Нет
	51 100 000
35 000 000

16 100 000

120
90

Заявка участника отклонена

	3
	ООО «Энергоконтроль»


	194044, СПб., Финляндский пр., БЦ «Петровский форт»
	00-05/424 от 20.05.2015 г., нарочно в 16:00
	Нет
	Да
	64 000 000
43 000 000
21 000 000
200
200
Баллы:56,17
Место:2

	4
	ООО «ЭТП»


	194044, СПб., а/я 933
	00-05/427 от 20.05.2015 г., нарочно в 16:40
	Нет
	Да
	51 100 000
35 000 000

16 100 000

85

85

Заявка участника отклонена

	5
	ЗАО «Псковэнергоремонт»


	180502, Псковская обл., Псковский р-н, д. Неелово, ул. Юбилейная, д. 3
	00-05/429 от 21.05.2015 г., нарочно в 11:19
	Нет
	Нет
	51 100 000
35 000 000

16 100 000

219 

219

Заявка участника отклонена

	6
	ООО «Петрострой»


	196158, СПб., Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, литер Д
	00-05/431 от 21.05.2015 г., нарочно в 14:07
	Нет
	Нет
	51 100 000
35 000 000

16 100 000

125

125

Баллы:60
Место:1

	7
	ЗАО «ЭнергоПроект-Инжиниринг»


	196084, СПб., ул. Цветочная, д. 25, лит ер А
	00-05/433 от 22.05.2015 г., нарочно в 08:30
	Нет
	Да
	51 100 000
35 000 000

16 100 000

120

90

Заявка участника отклонена

	8
	ООО «Петровский фарвартер»


	191036, СПб., Невский пр., 111/3, литера А, посм. 61Н
	00-05/434 от 22.05.2015 г., нарочно в 08:31
	Нет
	Нет
	51 100 000
35 000 000

16 100 000

160

133

Заявка участника отклонена

	9
	ООО «АльянсТехМонтаж»


	195027, СПб., пр. Металлистов, д. 14, литер А, пом. 4-Н
	00-05/435 от 22.05.2015 г., нарочно в 08:36
	Нет
	Нет
	64 382 000
43 620 000

20 762 000

240

240

Заявка участника отклонена



	10
	Победитель ( Цена, предложенная победителем, )руб. с НДС); срок выполнения работ, предложенный победителем (к.д)
	-
	-
	-
	
	ООО «Петрострой»
51 100 000

35 000 000

16 100 000

125

125



	11
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	Наличие у Претендента собственной базы по производству электрооборудования (подтверждается предоставлением копии свидетельств о регистрации прав собственности или копии договоров аренды производственных помещений), наличие сертификата соответствия электрооборудования.
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ за последний календарный год в районе ЛО, в котором располагается объект
	73 000 000

50 000 000

23 000 000

250

250




РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем  открытого запроса предложений по рассматриваемому лоту участника согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 10) по соответствующему  лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной обеспечить заключение договоров по рассматриваемому  лоту с победителем  запроса предложений согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 10) и на условиях оплаты:
По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

· подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

· подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

·  подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

·  подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

· подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

· разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.


Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.


По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам строительства (недвижимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

 подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

 подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати)  банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

 подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Детализация
	№
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождения объекта в ЛО
	срок выполнения работ, к.д.
	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1630
	· Строительство 2БКТП-241 в ж.к. «YOUПитер», Всеволожского района, ЛО

· Строительство 2БКТП-242 в ж.к. «YOUПитер», Всеволожского района, ЛО

· Строительство 2БКТП-243 в ж.к. «YOUПитер», Всеволожского района, ЛО

· Строительство 2БКТП-244 в ж.к. «YOUПитер», Всеволожского района, ЛО
	Всеволожский район
	125
	ООО «Петрострой»
51 100 000
	35 000 000

	
	
	· Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-239 до ТП-241 в ж.к. «YOUПитер» Всеволожского района, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-241 до ТП-242 в ж.к. «YOUПитер» Всеволожского района, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-242 до ТП-243 в ж.к. «YOUПитер» Всеволожского района, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-244 до РТП-230 в ж.к. «YOUПитер» Всеволожского района, ЛО
	
	125
	
	16 100 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7   голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель председателя:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	А.А. Паккарь

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	К.А. Соколов

	
	
	И.Ю. Максимова

	Секретарь комиссии:
	
	О.З. Азимова
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