ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 47-00-ЗП/2015-ПИР
	03.03.2015


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений №31502049705 на выполнение проектно-изыскательских работ в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт  ОАО «ЛОЭСК» в 2015 году

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов,  А.А. Паккарь, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимова


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	19.02.2015
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	27.02.2015
	09:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	7


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе претендентов, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложение претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 11:30 (мск) до 12:00 (мск) 02.03.2015г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭТП», ООО «Энергоконтроль», ООО «МонолитПлюс», ООО «ЦЭИ-Энерго», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Стройэнергокомплект», ООО «СПЭМК».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным типовой документацией о запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских работ,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭТП», ООО «Энергоконтроль», ООО «МонолитПлюс», ООО «ЦЭИ-Энерго», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Стройэнергокомплект», ООО «СПЭМК».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 11:30 (мск) до 12:00 (мск) 03.03.2015 г. 

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Д.С. Симонов, А.А. Паккарь, К.А. Соколов, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п. 4.4, п. 4.5  Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Использование УСН
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ 
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	1

	1
	ООО «ЭТП»


	194044, СПб., а/я 933
	03/1178 от 20.02.2015 г., нарочно в 09:05
	Нет претензий
	Нет
	Да
	10 465 000
667 980

1 335 960

445 320

1 113 300

667 980

1 335 960

667 980

1 558 620
890 640

1 781 260

149

баллы: 86,71
                                     

	2
	ООО «Энергоконтроль»


	194044, СПб., Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт»
	00-05/10 от 25.02.2015 г., нарочно в 11:00
	Нет претензий
	Нет
	Да
	10 465 000
945 000
2 450 000

420 000

700 000

630 000

1 050 000

630 000

1 400 000

840 000

1 400 000

50
баллы: 100
                                     место:1

	3
	ООО «МонолитПюс»

»


	191186, Невский пр., д. 1, оф. 633Б
	00-05/14 от 26.02.2015 г., нарочно в 16:55
	Нет претензий
	Нет
	Нет
	11 249 900
1 015 890

2 633 760

451 500

752 500

677 250

1 128 750

677 250

1 505 000

903 000

1 505 000

220

баллы: 71,74
                                     

	4
	ООО «ЦЭИ-Энерго»


	196084, СПб., ул. Заставская, д. 33
	00-05/15 от 26.02.2015 г., нарочно в 16:59
	Нет претензий
	Нет
	Да
	10 465 00
945 000

2 450 000

420 000

700 000

630 000

1 050 000

630 000

1 400 000

840 000

1 400 000

59

баллы: 96,94
                                     место:2


	5
	ЗАО «Псковэнергоремонт»


	180502, Псковская обл., Псковский р-н, д. Неелово, ул. Юбилейная, д. 3
	00-05/16 от 27.02.2015 г., нарочно в 08:30
	Нет претензий
	Нет
	Нет
	10 465 000
945 000

2 450 000

420 000

700 000

630 000

1 050 000

630 000

1 400 000

840 000

1 400 000

199

баллы: 75,02
                                     

	6
	ООО «Стройэнергокомплект»


	198334, СПб., пр. Ветеранов, д. 140, литер В
	00-05/17 от 27.02.2015 г., нарочно в 08:30
	Нет претензий
	Нет
	Да
	 10 465 000
945 000

2 450 000

420 000

700 000

630 000

700 000

630 000

1 450 000

840 000

1 700 000

180

баллы: 85,55

                                     место:3



	7
	ООО «СПЭМК»


	192289, СПб., пр. Девятого Января, д. 3, лит. А, кор. 4
	00-05/20 от 27.02.2015 г., нарочно в 08:34
	Нет претензий
	Нет
	Да
	10 465 000
945 000

2 450 000

420 000

700 000

630 000

1 050 000

630 000

1 400 000

840 000

1 400

150-250

баллы: 84
                                     

	8
	Победитель ( Цена, предложенная победителем, )руб. с НДС); срок выполнения работ, предложенный победителем (к.д)
	-
	-
	-
	
	
	ООО «Энергоконтроль»
10 465 000

945 000

2 450 000

420 000

700 000

630 000

1 050 000

630 000

1 400 000

840 000

1 400 000

50



	9
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	
	Участник запроса предложений не использует упрощенную систему налогообложения.
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ в течение последнего года в районе ЛО , в котором располагается объект
	14 950 000

1 350 000

3 500 000

600 000

1 000 000

900 000

1 500 000

900 000

2 000 000

1 200 000

2 000 000

250


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту  согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем  открытого запроса предложений по рассматриваемому лоту  участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 8) по соответствующим лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 55 рабочих   дней  обеспечить заключение договора по рассматриваемому  с победителем  запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 8) и на условиях оплаты:
По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

• подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.7, 6.4.8 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

но не ранее выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации и результатов инженерных изысканий, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам строительства (недвижимое имущество):

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

• подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские  работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

• подписанного в соответствии с п. 6.4.7, 6.4.8 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

но не ранее выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации и результатов инженерных изысканий, предусмотренного п. 7 Приложения № 1 к Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Детализация
	№
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО
	срок выполнения работ, к.д.
	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
	Предлагаемая стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	443
	· Строительство РТП-250 в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство БКТП-1 в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство БКТП-2 в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО
	Всеволожский район
	50
	ООО «Энергоконтроль»
10 465 000


	345 000

	
	
	· 
	
	
	
	300 000

	
	
	· 
	
	
	
	300 000

	
	
	· Строительство  4КЛ-10 кВ от ПС-Лаврики до проектируемой РТП-250  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-1  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-2  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-250 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО
	
	50
	
	408 333

	
	
	· 
	
	
	
	408 333

	
	
	· 
	
	
	
	408 333

	
	
	· 
	
	
	
	408 333

	
	
	· 
	
	
	
	408 333

	
	
	· 
	
	
	
	408 333

	
	
	· Строительство  БКТП-10 в з. САОЗТ Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство БКТП-11 в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО
	
	50
	
	210 000

	
	
	· 
	
	
	
	210 000

	
	
	· Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-9 до проектируемой БКТП-11  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-11 до проектируемой БКТП-10  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10 до проектируемой БКТП-7  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО
	
	50
	
	140 000

	
	
	· 
	
	
	
	140 000

	
	
	· 
	
	
	
	140 000

	
	
	· 
	
	
	
	140 000

	
	
	· 
	
	
	
	140 000

	
	
	· Строительство БКТП-7 в з. САОЗТ Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство БКТП-8 в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство БКТП-9 в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО
	
	50
	
	210 000

	
	
	· 
	
	
	
	210 000

	
	
	· 
	
	
	
	210 000

	
	
	· Строительство 2КЛ-10 кВ от от БКТП-2 до проектируемой БКТП-7  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-8  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от от БКТП-8 до проектируемой БКТП-9  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО
	
	50
	
	175 000

	
	
	· 
	
	
	
	175 000

	
	
	· 
	
	
	
	175 000

	
	
	· 
	
	
	
	175 000

	
	
	· 
	
	
	
	175 000

	
	
	· 
	
	
	
	175 000

	
	
	· Строительство БКТП-12 в з. САОЗТ Ручьи, Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство БКТП-13 в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство БКТП-14 в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО
	
	50
	
	210 000

	
	
	· 
	
	
	
	210 000

	
	
	· 
	
	
	
	210 000

	
	
	· Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-12  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ -10 кВ от БКТП-12 до проектируемой БКТП-14  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-14 до проектируемой БКТП-13  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-13 до проектируемой БКТП-6  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-12 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-13 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-14 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО
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	200 000
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	200 000

	
	
	· 
	
	
	
	200 000

	
	
	· Строительство БКТП-3 в з. САОЗТ Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство БКТП-4 в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство БКТП-5 в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство БКТП-6 в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО
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	210 000

	
	
	· 
	
	
	
	210 000

	
	
	· 
	
	
	
	210 000

	
	
	· Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-5  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-3  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-4  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-4 до проектируемой БКТП-6  в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-6 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО

· Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-5 до ГРЩ многоквартирного дома в з. САОЗТ "Ручьи", Всеволожского р-на, ЛО
	
	50
	
	175 000

	
	
	· 
	
	
	
	175 000

	
	
	· 
	
	
	
	175 000
175 000

175 000

175 000

175 000

175 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель председателя:
	
	Д.С. Симонов

	Члены комиссии:
	
	А.А. Паккарь

	
	
	К.А. Соколов

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	Секретарь комиссии:
	
	О.З. Азимова
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