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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Общая часть 

 

Проектная документация выполнена на основании следующих документов: 

- договора с ОАО «ЛОЭСК»; 

- задания на проектирование ОАО «ЛОЭСК»; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей и подстанций. 

В состав проектной документации входят: 

1) ВЛЗ 10 кВ - 24 м. 

2) ВЛЗ 10 кВ совместно с одноцепной ВЛИ 0,38 кВ - 681 м. 

 

1.2. Расчётные климатические условия 

 

Климатические условия в районе проектируемых линий электропередач приняты 

согласно "Региональным картам нормативных гололедных и ветровых нагрузок 

Ленинградской области" следующими: 

- толщина стенки гололеда 10 мм (I район); 

- нормативное ветровое давление 400 Па, скорость ветра 25 м/с (I район);  

- максимальная температура воздуха плюс 34ºС; 

- минимальная температура воздуха минус 50ºС; 

- среднегодовая температура воздуха плюс 3,6ºС; 

- среднегодовая продолжительность гроз до 40 часов. 

 

2. ПРОЕКТ ПОЛОСЫ ОТВОДА 
 

В состав проекта входит строительство отпаек ВЛЗ 10 кВ и реконструкция ВЛ 0,38кВ. 

Трасса проектируемой ЛЭП 0,4-10 кВ нанесена на  картматериалы п. Ульяновка 

Тосненского района Ленинградской области,  представлена на чертеже 094-13СЭГ-ЭС л.2, 

проходит по землям МО "Ульяновское городское поселение" Ленинградской области. 

План трассы согласован со всеми  заинтересованными организациями. 

Грунт по трассе представлен суглинком с удельным сопротивлением грунта          

ρ=100 Ом·м. 

Ведомость отвода земли см. черт. 094-13СЭГ-ЭС л.5. 

 

 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

3.1. ЛЭП 10 кВ  
 

Для подключения СТП-23/1 и СТП-23/2 (см. проекты 095-13СЭГ, 096-13СЭГ) в 

проекте предусмотрены отпайки  ВЛЗ 10 кВ  от  существующей  ВЛ 10 кВ от ПС-500.  

Трасса проектируемой ВЛЗ 10 кВ проходит в створе существующей линии ВЛ 0,38 кВ, 

подлежащей демонтажу. Точки врезки в существующую ВЛЗ 10 кВ–  существующие 

железобетонные опоры ВЛЗ 10 кВ №сущ.1* и №сущ.14*. 
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ВЛЗ 10 кВ выполнена защищенным проводом СИП-3 1х70 производства ОАО 

"Севкабель". Сечение провода принято в соответствии с техническим заданием, СО153-

34.20.185-94, ПУЭ ред. 2009, проверено на термическую стойкость токам короткого 

замыкания и по условиям допустимых потерь напряжения. 

Для крепления провода СИП на опорах используются штыревые изоляторы ШФ20-

УО и спиральные вязки типа СО 70 с изолирующим покрытием, подвесные изоляторы 

типа ПС70Е по 2 шт. в одной натяжной изолирующей подвеске. 

Для соединения проводов в петлях опор анкерного типа используются 

прокалывающие зажимы типа SL25.2. 

Опоры ВЛЗ 10 кВ приняты железобетонные по типовому проекту Л56-97, опоры для 

совместной подвески ВЛЗ 10 кВ и ВЛИ 0,38 - по типовому проекту Арх.№19.0157 (Л62-

99).  

Расстановка опор по трассе и ведомость опор представлена на чертеже 094-13СЭГ-

ЭС, лист 2.  

Проектируемые опоры ВЛЗ 10 кВ устанавливаются в сверленые котлованы с 

обязательным уплотнением грунта обратной засыпки пазух до объема веса грунта 

природного сложения. 

Стальные элементы и детали опор должны быть защищены от коррозии (ПУЭ 

ред. 2009 п.2.5.25). 

Защита ВЛЗ 10 кВ от грозовых перенапряжений выполнена с помощью РДИП-10-4-

УХЛ1. 

Заземление опор по трассе ВЛЗ 10 кВ выполняется согласно ПУЭ ред. 2009 в 

соответствии с типовым проектом 3.407-150 ЭС09 сх.2, тип 3. 

Крюки и штыри ВЛИ 0,38 кВ на опоре совместного подвеса присоединяются к 

заземляющему устройству опоры. 

В соответствии с ПУЭ ред. 2009 п.2.5.133 на железобетонной опоре ВЛЗ 10 кВ 

предусматривается устройство одного видимого заземляющего спуска. Присоединение 

привода разъединителя к заземляющему устройству опоры предусмотрено отдельным 

спуском. Стальные элементы и детали опор должны быть защищены от коррозии (ПУЭ 

п.2.5.25). 

Ведомость объемов строительно-монтажных и демонтажных работ представлена на 

черт. 094-13СЭГ-ЭС.ВР1. 

 

3.2. ВЛИ 0,38 кВ  
 

Провод и арматура ВЛИ 0,38 кВ л.3 от ТП 23 предусмотрены в проекте 093-13СЭГ. 

 

 

3.3. Организация эксплуатации электроустановок 
 

После окончания реконструкции ВЛЗ 10 кВ принимается приемочной комиссией в 

порядке, установленном СНиП 3.01.04.87 "Приемка в эксплуатацию  законченных 

строительством объектов. Основные положения" и Правилами приемки в эксплуатацию 

воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими 

изолированными проводами (СО34.20.408-97). 

После ввода в эксплуатацию проектируемые сооружения будут находиться на балансе 

и эксплуатироваться филиалом ОАО «ЛОЭСК» «Тосненские городские электрические 

сети». 

Объем эксплуатационного обслуживания проектируемых сооружений составляет 1,1 

условных единиц. 
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Балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность определяется Актом 

между потребителем и электроснабжающей организацией. Граница раздела балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливается  на вводах в 

здания. 

Эксплуатация проектируемых сооружений должна осуществляться в соответствии с 

"Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации" (СО153-34.20.501-2003), требованиями безопасности в соответствии с 

"Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок" ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150.00) с изменениями и 

дополнениями от 1 июля 2003г., Правилами устройств электроустановок (ПУЭ), а также 

инструкциями заводов-изготовителей электрооборудования. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль ВЛЗ 10 

кВ устанавливается охранная зона по обе стороны линии от крайних проводов при 

неотклоненном их положении на  расстоянии 5 м, вдоль ВЛИ 0,38 кВ – 2 м.  

В соответствии с техническим заданием специальных мероприятий по гражданской 

обороне не предусматривается. 

 

3.4. Релейная защита и автоматика 
 

Выбор устройств релейной защиты и расчет уставок срабатывания произведен на 

основании исходных данных  полученных от филиала ОАО «ЛОЭСК» «Тосненские 

городские электрические сети». Исходные данные по релейной защите РТП-3 10 кВ 

получены от ООО «Энерготехнологии и проектирование». 

Ток трехфазного короткого замыкания на шинах 10 кВ ПС 500 «Красный Бор» в 

максимальном режиме равен - 15224 А, в минимальном  режиме - 9937 А.  

В проекте выполнены расчеты токов короткого замыкания, уставок релейной защиты, 

проверки чувствительности максимальной токовой защиты и предохранителей силовых 

трансформаторов. 

 Результаты расчета токов короткого замыкания представлены на расчетной схеме, см. 

чертеж 094-13СЭГ-ЭС л.3.  

Результаты расчета уставок релейной защиты представлены на чертеже 094-13СЭГ-

ЭС л.4. 

 

4. ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 

Строительство объектов капитального строительства в данном проекте не 

предусматривается. 

5.  ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Организация строительства должна обеспечиваться соблюдением требований СHиП 

12-01-2004 "Организация строительства" и СHиП 3.05.06-85 "Электротехнические 

устройства". 

Приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ подлежит монтаж 

заземлителей. 

Строительно-монтажные работы по реконструкции ЛЭП 0,4-10 кВ предусматривается 

выполнять организацией, оснащенной необходимыми строительными машинами, 
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механизмами и транспортными средствами, и имеющей лицензию на выполнение 

указанных работ. 

 Доставка железобетонных конструкций, металлоконструкций и оборудования 

осуществляется автотранспортом из г. Санкт-Петербург на расстояние 30 км. 

При монтаже необходимо пользоваться соответствующими монтажными 

принадлежностями и инструментами. 

До начала строительства должны быть выполнены мероприятия и работы по 

подготовке строительного производства, включая проведение общей организационно-

технической подготовки, и получения разрешения на производство строительно-

монтажных работ.  

При разработке проекта производства работ и выполнении строительно-монтажных 

работ, необходимо руководствоваться соответствующими технологическими картами: 

- при строительстве ВЛЗ 10 кВ – ТК-1-1-10 - ТК-1-4-10. 

Продолжительность строительства определена в соответствии с нормами 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений, СHиП 1.04.03-85* и составляет 1,0 мес. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке 

территории к строительству. 

При производстве работ соблюдать требования СHиП 12-03-2001" Безопасность труда 

в строительстве", Часть 1.Общие требования и "Правил безопасности при строительстве 

линий электропередачи и производстве электромонтажных работ" СО 34.03.285-2002, 

обращая особое внимание на организацию безопасной работы в охранных зонах 

действующих ЛЭП.  

 

6. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ)  

 

В объекте предусмотрен демонтаж существующей ЛЭП 0,4 кВ.  Объемы работ по 

демонтажу – см. проект 093-13СЭГ. 

Транспортировка демонтируемого оборудования с территории реконструкции 

предусматривается на базу филиала ОАО «ЛОЭСК» «Тосненские городские электрические 

сети». 

Строительство временных рабочих посёлков, складов ГСМ, стоянок автотранспорта и 

монтажных площадок не требуется. 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Реконструкция ВЛ 10 кВ осуществляется специализированной организацией, с учетом 

требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного объекта. 

Мероприятия по сохранению окружающей среды должны проводиться в соответствии 

с: 

- СНиП 12-01-2004 Организация строительного производства; 

- СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация диагностирования 

строительных дорожных машин; 

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

земледелию; 

- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий; 

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения; 

- СНиП 3.02.01-87 раздел 9 «Охрана природы». 
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Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже 

мероприятий, не вызовет каких-либо значительных изменений в природе и не приведет к 

опасным воздействиям на нее. 

При реконструкции предусматриваются щадящие по отношению к природе 

технологии: 

- проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам; 

- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной  

работы очень большого количества строительных механизмов и транспортных   

средств. Поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует 

никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей 

в воздухе в районе строительства;  

- автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить    

техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем необходимым 

нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в 

выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства 

будет носить кратковременный характер, источник загрязнения – строительная 

техника; 

- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на 

ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер 

предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил 

пожарной безопасности при работе с горюче-смазочным материалом. 

 

Указанные мероприятия позволяют существенно ограничить загрязнение природы. 

Следовательно, воздействие от передвижных источников на атмосферу будут в пределах 

допусков действующих норм. 

Во время строительства никаких вредных или токсичных сбросов не 

предусматривается. 

При реконструкции линейными ИТР, непосредственно руководящими строительством, 

должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и монтажников по 

сохранению природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности.  

Строительство временных рабочих поселков, складов ГСМ, стоянок автотранспорта и 

монтажных площадок не требуется. 

После завершения реконструкции вся территория, отведенная во временное 

пользование, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние, 

пригодное для дальнейшего использования – т.е. выполнена рекультивация. Строительный 

мусор подлежит утилизации путем вывоза на свалку. 

Проведение всех работ по рекультивации земли осуществляется в соответствии с 

требованиями СНиП III-10-75 в течение одного календарного месяца после сдачи объекта 

в эксплуатацию. Эти работы должны быть отображены в Проекте производства работ 

(ППР). 

При разработке проекта на строительство учтены требования законодательства об 

охране природы, «Основ земельного законодательства РФ» и постановлений 

Правительства.  

 

 

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 

принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 16-01-2001, 
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требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.  

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 

- использование технически совершенного оборудования; 

- размещение оборудования, обеспечивающего его безопасное обслуживание; 

- выполнение заземляющих элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ 

величиной сопротивления; 

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми 

технологическими картами. 

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок 

следует производить в строгом соответствии с требованиями ПОТ РМ-016-2001, РД153-

34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями с 1 июля 2003г». 

В тех случаях, когда требования правил техники безопасности в части расстояния от 

находящихся под напряжением элементов электроустановок до работающих механизмов 

выполнить нельзя, необходимо отключить и заземлить эти электроустановки. Количество, 

продолжительности и время таких отключений должны быть указаны в проекте 

производства работ и согласованы энергоснабжающей  организацией. 

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания и 

должна обеспечиваться в соответствии с «Правилами пожарной безопасности для 

энергетических предприятий» СО 34.03.301-00.  

Для соблюдения пожарной безопасности на территории строительства сгораемые 

строительные материалы размещаются с соблюдением противопожарных разрывов со 

зданиями и сооружениями согласно требованиям главы СНиП II-89-80*. 
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      Приложение 3 
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