ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№272-00-ЗП/2015-ПДР
	27.10.2015


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие, рассмотрение и оценка  заявок на участие в открытом запросе предложений №31502858841 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2015 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, Е.А. Мыжевских,  Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимова


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	15.10.2015
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	23.10.2015
	09:30 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	2


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе претендентов, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложение претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 10:30 (мск) до 11:00 (мск) 26.10.2015г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, Е.А. Мыжевских,  Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭТП», ООО «Энергетика Технологии Инновации Групп».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭТП», ООО «Энергетика Технологии Инновации Групп».
 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 10:30 (мск) до 11:00 (мск) 27.10.2015 г. 

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, Е.А. Мыжевских,  Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п. 4.4  Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Наличие претезий со стороны АО «ЛОЭСК»
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	1

	1
	ООО «ЭТП»


	194044, СПб., а/я 933
	00-05/818 от 21.10.2015 г., нарочно в 14:15
	Нет претензий
	Да
	12 390 000
826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

59

Баллы:99.66

Место:2

	2
	ООО «Энергетика Технологии Инновации Групп»


	195197, СПб., ул. Жукова, д. №19, лит. А, пом. 320
	00-05/820 от 22.10.2015 г., нарочно в 08:30
	Нет претензий
	Да
	12 390 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

58
Баллы:100

Место:1

	3
	Победитель ( Цена, предложенная победителем, )руб. с НДС); срок выполнения работ, предложенный победителем (к.д)
	-
	-
	-
	
	ООО «Энергетика Технологии Инновации Групп»
12 390 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

826 000

58



	4
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	
	
	17 700 000
1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

300




РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» –  6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем  открытого запроса предложений по рассматриваемому лоту участника согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3) по соответствующему  лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 15 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому  лоту с победителем  запроса предложений согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3) и на условиях оплаты:
По объектам строительства (движимое имущество):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

· подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектные работы по Этапу 2 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

· подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектных работ по Этапу 2;

· подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектных работ по Этапу 2;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.


Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

·  подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

·  подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3);

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

·  подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

· подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

· разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

· выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.


Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.


По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Детализация
	№
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО
	срок выполнения работ, к.д.
	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС
	 стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	3752
	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-241 до ГРЩ многоквартирного дома 19 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на
	58
	ООО «Энергетика Технологии Инновации Групп»

12 390 000
	826 000

	
	
	· - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-241 до КК фитнес клуба д.19Б в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	
	58
	
	826 000

	
	
	· - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-241 до ВРУ магазина д.19А в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	
	58
	
	826 000

	
	
	· - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до ГРЩ1 магазина д.16 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	
	58
	
	826 000

	
	
	· - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до ГРЩ2 магазина д.17 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	
	58
	
	826 000

	
	
	· - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до ВРУ магазина д.16А в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	
	58
	
	826 000

	
	
	· - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до ВРУ паркинга д.16Б в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	
	58
	
	826 000

	
	
	· - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-242 до КК арендаторов д.17 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	
	58
	
	826 000

	
	
	· - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до ГРЩ1 многоквартирного дома д.18 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	
	58
	
	826 000

	
	
	· - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до ГРЩ2 многоквартирного дома д.16 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	
	58
	
	826 000

	
	
	· - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-243 до КК арендаторов д.16 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	
	58
	
	826 000

	
	
	· - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до ГРЩ многоквартирного дома д.20 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	
	58
	
	826 000

	
	
	· - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до ВРУ ДОУ д.20 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	
	58
	
	826 000

	
	
	· - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до КК арендаторов д.20 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	
	58
	
	826 000

	
	
	· - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-244 до ВРУ паркинга д.20 в ж.к. "YOUПитер" Всеволожского р-на ЛО
	
	58
	
	826 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель председателя:
	
	Ж.В. Айгильдина

	Члены комиссии:
	
	Е.А. Мыжевских

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	Секретарь комиссии:
	
	О.З. Азимова
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