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№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

1 Монтаж провода (без подводок),всего  м 816  

 в том числе  СИП-2 3х95+1х95+1х25                                                      м 768  

                       СИП-2 3х35+1х50+1х16                                                      м 48  

2 Монтаж ответвлений проводом, всего  м 255  

   в том числе             СИП-4 2х16 м 236  

                                    СИП-4 4х25 м 19  

3 Устройство ответвлений (подводок) к вводу:   шт./м 16/320  

   в том числе             СИП-4 2х16 шт./м 14/280  

                                    СИП-4 4х25 шт./м 2/40  

4 
Устройство ответвлений (подводок) к вводу существующим 

проводом:   
шт. 12  

   в том числе             СИП-4 2х16 шт. 6  

                                    СИП-4 4х16 шт. 6  

5 Установка железобетонных опор в сверленные котлованы, всего шт. 32  

    в том числе    промежуточной  П11 шт. 20  

                           промежуточной  подставной П11   шт. 4  

                            анкерной  А11 шт. 3  

                            концевой  А11 шт. 3  

                            анкерной ответвительной АО11 шт. 1  

                            анкерной  К3-5 шт. 1  

6 Установка деревянных опор в сверленные котлованы, всего шт. 5  

    в том числе    промежуточной  Пд11 шт. 4  

                            анкерной  АКД1 шт. 1  

7 Устройство дополнительного крепления  СИП-2  на опорах шт. 5  

    в том числе    промежуточное шт. 1 сущ.оп.№23 

                            концевое шт 3  

                            анкерное шт. 1 сущ.оп.№1 

8 Устройство дополнительного анкерного  1- фазного крепления  шт. 3  

 СИП-4 на проектируемой опоре      

9 Установка подкоса к опоре шт. 1 сущ.оп.№1 

10 Развозка стоек по трассе  шт. 45  

11 Устройство защитного заземления с Rзаз<30 Ом, p=100 Ом х м  шт.  31  

             забивка вертикального электрода  50х50х5мм  L=2,5 м - 2 шт. шт./м 62/155  

             прокладка горизонт. заземлителя ст. полоса 40х4 мм L=2,5м шт./м 31/77,5  

12 
Рытье траншеи для прокладки горизонтального заземлителя в 

грунте 2 категории, тип.пр. 3.407-150 ЭС42 
м

3
 11,6  

13 Устройство видимых спусков,    ст. канат  9.1 L=7м шт./м 31/217  
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14 
Соединение защитного заземления с видимым спуском (сталь ∅10 

мм, L=1 м) 
шт./м 31/31  

15 Устройство пересечений всего шт. 8  

 в том числе                     с улицей шт. 5  

                                          с линией связи шт. 2  

                                          с ВЛЗ 10 кВ шт. 1  

16 Установка мачтового руб. SZ51 с предохранителями  ППН-33   шт. 3  

17 Шурфовка м
3
  0,5 0,125х 4 

18 Установка предохранителя ПН2-250/160 в существующей ТП-14  шт. 3  л.2 

19 Подрезка крон деревьев шт. 10  

     

 Демонтажные работы    

1 Демонтаж существующей  ВЛ 0,38 кВ,  всего м/кг 1075/486  

                                  в том числе                 5хА35 м/кг 440/207  

                                                                          2хА16 м/кг 290/25  

                                                                         СИП-2 3х50+1х50+1х16 м/кг 345/254  

2 Демонтаж  ответвлений к вводу, всего шт. 16  

                в том числе:  1 ф (2хА16) шт. 14  

                                      3 ф (4хА16) шт. 2  

3 Демонтаж и монтаж существующих ответвлений к вводу, всего шт. 12  

                в том числе:  СИП-4 2х16  (1 ф) шт. 6  

                                       СИП-4 4х16  (3 ф) шт. 6  

4 Демонтаж железобетонных опор,всего шт. 16  

    в том числе    промежуточных шт. 14  

                             анкерных шт. 2  

5 Демонтаж деревянных на ж.б. приставках промежуточных опор  шт. 15  

6 Демонтаж железобетонных приставок шт. 15  

7 Погрузка, выгрузка и транспортировка стоек (7 км) т 18,3  

8 Погрузка, выгрузка и транспортировка металлоконструкций (7 км) кг 291,0  

9 Погрузка, выгрузка и транс. отходов цветных мет. (провода) (7 км) кг 486  

 

  


