
ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения  и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 308-00-ЗП/2015-СМР
	15.12.2015


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31503039583 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2015 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, Е.А. Мыжевских, В.А. Дуксин,  Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Главного специалиста сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	03.12.2015
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	11.12.2015
	09:30 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	3


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 14.12.2015 г.
Присутствовали:  А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, Е.А. Мыжевских, В.А. Дуксин,  Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон плюс», ООО «Промышленный инжиниринг»,  ООО «Герц Инжиниринг».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ строительно-монтажным работам ,  и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов:  ООО «Олтон плюс»,  ООО «Герц Инжиниринг».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:
1) ООО «Промышленный Инжиниринг» (основание: несоответствие п. 3.2  Карточки запроса предложений, а также несоответствие п. 3.3 Карточки запроса предложений (отсутствует предложение претендента по предлагаемому сроку выполнения работ, а также несоответствие п. 2.10. Типовой документации на выполнение работ по строительству и реконструкции «под ключ»).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 15.12.2015
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, Е.А. Мыжевских, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев,  И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.3.2.  На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1.-4.4. Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.
Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территори ЛО
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	1

	1
	ООО «Олтон плюс»


	191124, СПб., ул. Новгородская , д. 19А
	00-05/902 от 08.12.2015 г., нарочно в 13:10
	Нет претензий
	Да
	7 183 400
228 200

1 520 400

816 200

700 000

1 320 200

518 000

711 200

209 300

1 159 900

45
Баллы:100

Место:1

	2
	ООО «Промышленный инжиниринг»


	180004, г. Псков, ул. Л. Подземского, д. 111, оф. 23,24
	00-05/907 от 11.12.2015 г., нарочно в 08:30
	Нет претензий
	Да
	6 684 100
228 200

1 520 400

816 200

700 000

1 320 200

518 000

711 200

209 300

1 159 900

Предложение претендента по предлагаемому сроку выполнения работ отсутствует

Заявка участника отклонена

	3
	ООО «Герц Инжиниринг»


	197374, СПб., ул. Мебельная, д. 12, литер Б, оф. 201
	00-05/915 от 11.12.2015 г., нарочно в 08:30
	Нет претензий
	Да
	8 568 770
272 210

1 813 620

973 610

835 000

1 574 810

617 900

848 360

249 665

1 383 595

150
Баллы:79,53

Место:2

	4
	Победитель (единственный участник); Цена, предложенная победителем (единственным участником), руб. с НДС; срок выполнения работ , предложенный победителем (единственным участником)(к.д)
	-
	-
	-
	-
	ООО «Олтон плюс»

7 183 400

228 200

1 520 400

816 200

700 000

1 320 200

518 000

711 200

209 300

1 159 900

45

	5
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	
	
	10 262 000

326 000

2 172 000
1 166 000

1 000 000

1 886 000

740 000

1 016 000

299 000

1 657 000

150


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту  согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.5. Признать победителем   открытого запроса предложений участников согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) по рассматриваемому лоту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 15 календарных  дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту  с победителем    запроса предложений согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) и на условиях оплаты:
   По объектам строительства:

  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 3 квартала 2016 года, на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; 

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

  В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 3 квартала 2016 года, на основании:

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

-    при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

 Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

 По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

По объектам реконструкции:

  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 3 квартала 2016 года, на основании:

              - подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

             - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; 

             -  выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

              - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

              - подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

             -  подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 
              - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

  В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

  Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 3 квартала 2016 года, на основании:

             - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
    -    при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

  Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

  По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.
  Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
Детализация

	№ пп
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО 
	срок выполнения работ, к.д.
	Победитель, стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	Стоимость с разбивкой по работам, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	5223
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-212 в п. Красный Бор Тосненский район ЛО
	Тосненский район 


	45
	ООО «Олтон плюс»

7 183 400


	228 200

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (совместная подвеска с ВЛ-10кВ) от ТП-31 до проектируемой МТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО (инв.№210000450)
	
	
	
	1 520 400

	
	
	· Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.483-04 у ТП-66 по ул. Володарского до проектируемой МТП г.Тосно Тосненского района ЛО
	
	
	
	816 200

	
	
	· Строительство МТП-38/2 на пересечении ул. Чкалова и 3-го Чкаловского проезда г.Тосно Тосненского района ЛО
	
	
	
	700 000

	
	
	· Строительство МТП на пересечении улиц 6-я и пр.Энгельса  п.Красный бор Тосненского района ЛО
	
	
	
	1 320 200

	
	
	· Строительство МТП с трансформатором 160 кВА на ул. Малая речная в г. Тосно Тосненского района ЛО
	
	
	
	518 000

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-230 до оп.№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 в д. Поркузи Красноборского ГП Тосненского района ЛО (инв.№210000699)
	
	
	
	711 200

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.№39 ф.2 от ТП-221 до объекта в п. Красный Бор Тосненского района ЛО
	
	
	
	209 300

	
	
	· Реконструкция сооружения КТП-38, г.Тосно Тосненского района ЛО (инв.№210000295)
	
	
	
	1 159 900


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель  председателя:
	
	Ж.В. Айгильдина

	Члены комиссии:
	
	Е.А. Мыжевских

	
	
	В.А. Дуксин

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	Секретарь:
	
	О.З. Азимова


Протокол заседания закупочной комиссии    АО «ЛОЭСК» от 15.12.2015 № 308-00-ЗП/2015-СМР
Составлен в одном  экземпляре и подлежит размещению на  официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
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