ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 58-00-ЗП/2016-СМР
	17.03.2016


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603387257 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году.
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	03.03.2016
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	15.03.2016
	09:00 (мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	9


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 16.03.2016 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», ООО «Олтон плюс», ООО «ЭнергоТехнологии и Проектирование», ООО «СевЗапЭлектроСтройМонтаж», ООО «ЭнергоСтройКомплекс», ООО «Потенциал Энерго», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Промышленный инжиниринг», ООО «Комплексные Инженерные Решения».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», ООО «Олтон плюс», ООО «СевЗапЭлектроСтройМонтаж», ООО «ЭнергоСтройКомплекс», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Промышленный инжиниринг».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:
1) ООО «ЭнергоТехнологии и Проектирование» (основание: несоответствие п.3.2 Карточки запроса предложений);
2) ООО «Потенциал Энерго» (основание: несоответствие п.2 пп. «г» Карточки запроса предложений);
3) ООО «Комплексные Инженерные Решения» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.2 пп. «б» Карточки запроса предложений; несоответствие п. 2 пп. «г» Карточки запроса предложений; а так же непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.10.1 пп. 12«б» Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 17.03.2016
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.3.2.  На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1.-4.4. Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.
Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»
	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	ООО «РИЭСК-СПб»
	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д.1, литер А. пом.1-Н
	00-05/230 от 09.03.2016г.; нарочно в 09:38
	Нет претензий
	Да
	2 240 000
85
Баллы: 100

Место: 1
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений

	2
	ООО «Олтон плюс»

	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.19А
	00-05/235 от 09.03.2016г.; нарочно в 14:20
	Нет претензий
	Да
	Нет предложений
	Нет предложений
	1 565 774
35
Баллы: 100

Место: 1
	Нет предложений

	3
	ООО «ЭнергоТехнологии и Проектирование»
	198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д.20, лит. А, пом.7Н
	00-05/239 от 10.03.2016г.; нарочно в 14:30
	Нет претензий
	Да
	Нет предложений
	8 947 591,8

5 008 601

3 507 822,8

431 168

59

Заявка участника отклонена
	Нет предложений
	Нет предложений

	4
	ООО «СевЗапЭлектроСтройМонтаж»


	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а
	00-05/247 от 11.03.2016г.; нарочно в 15:25
	Нет претензий
	Да
	2 240 000
 140
Баллы: 92,14

Место: 3
	8 947 591,8

4 557 959
518 362,6

3 871 270,2
89

Единственный участник
	1 565 774
90
Баллы: 87,77

Место: 2
	Нет предложений

	5
	ООО «ЭнергоСтройКомплекс»
	195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 5, к. 1, лит. «А», офис 206-207
	00-05/255 от 14.03.2016г.; нарочно в 09:05
	Нет претензий
	Да
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	2 744 000

1 344 000

1 400 000

40
Баллы: 100
Место: 1 

	6
	ООО «Потенциал Энерго»


	188304, ЛО, г. Гатчина, ул. Горького, д. 32А
	00-05/258 от 14.03.2016г.; нарочно в 14:20
	Нет претензий
	Да
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	2 744 000

1 344 000

1 400 000
35
Заявка участника отклонена

	7
	ЗАО «ЛАНА-Строй»
	190013, г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр. д.40, литер А, офис 43
	00-05/260 от 14.03.2016г.; нарочно в 14:50
	Нет претензий
	Да
	2 240 000
120
Баллы: 94,16

Место: 2
	Нет предложений
	1 980 000
150
Баллы: 84,66
Место: 3
	Нет предложений

	8
	ООО «Промышленный инжиниринг»


	180004, г. Псков, ул. Л. Поземского, д.111, офис 23,24
	00-05/262 от 14.03.2016г.; нарочно в 15:00
	Нет претензий
	Да
	Нет предложений
	Нет предложений
	Нет предложений
	2 744 000

1 344 000

1 400 000
45
Баллы: 97,77 

Место: 2

	9
	ООО «Комплексные Инженерные Решения»


	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, оф 524
	00-05/264 от 15.03.2016г.; нарочно в 08:30
	Нет претензий
	Да
	Нет предложений
	8 947 592
4 557 959

518 363

3 871 270

160

Заявка участника отклонена
	Нет предложений
	Нет предложений

	10
	Победитель (единственный участник); Цена, предложенная победителем (единственным участником) , руб. с НДС; срок выполнения работ , предложенный победителем (единственным участником) (к.д)
	
	
	
	
	ООО «РИЭСК-СПб»
2 240 000
85


	ООО «СевЗапЭлектроСтройМонтаж»

8 947 591,8

4 557 959

518 362,6

3 871 270,2
89
	ООО «Олтон плюс»
1 565 774
35


	ООО «ЭнергоСтройКомплекс»
2 744 000

1 344 000

1 400 000

40



	11
	Начальная (максимальная) цена лота с пообъектной разбивкой (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области
	3 200 000

210


	12 782 274

6 511 370

740 518

5 530 386

180


	2 236 820

180
	3 920 000
1 920 000

2 000 000

180




РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.4. Открытый запрос предложений №31603387257 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году по лоту 2 признать несостоявшимся в виду признания участником запроса предложений только одного претендента по данному лоту. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.5. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2016 году по лоту 2 способом у единственного источника.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.6. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1, 3, 4 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.7. Признать победителями открытого запроса предложений по лотам 1, 3, 4 участников согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 10) по рассматриваемым лотам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.8. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в течение 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями (единственными участниками) запроса предложений согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 10) и на условиях оплаты:
По объектам строительства:

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; 

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

• подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

• подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

 В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

 Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

 По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

 Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объектам реконструкции:

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; 

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

• подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

• подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

 В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

 Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

 По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

 Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются
Таблица 2 –«Детализация»
	№ пп
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО 
	срок выполнения работ, к.д.
	Победитель, стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	стоимость работ по лоту с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	668
	- Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. «Поляны» от ТП 10/0,4 кВ в д. Новый Погорелец Тихвинского района ЛО
	д. Новый Погорелец Тихвинского района
	85
	ООО «РИЭСК-СПб»

2 240 000
	2 240 000

	2
	689
	- Строительство БКТП-36 10/0,4 кВ с подключением к фид. 517-15 в г. Шлиссельбург ЛО
	г. Шлиссельбург
	89
	ООО «СевЗапЭлектроСтройМонтаж»

8 947 591,8


	4 557 959

	
	
	- Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-36 до границ земельных участков в г. Шлиссельбург ЛО
	
	
	
	518 362,6

	
	
	- Строительство КЛ-10 кВ от КТП-36 10/0,4 кВ до фид. 517-15 от ПС-517 в г. Шлиссельбург ЛО
	
	
	
	3 871 270,2

	3
	710
	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-755 от опоры №1 до опоры №31 в п. Назия Кировского р-на ЛО
	п. Назия Кировского р-на
	35


	ООО «Олтон плюс»

1 565 774


	1 565 774

	4
	733
	- Строительство КТПНз киоскового типа (КТП-89(Н)) в п. г. т. Вырица Гатчинского района ЛО
	п. Вырица Гатчинского района
	40
	ООО «ЭнергоСтройКомплекс»

2 744 000


	1 344 000

	
	
	- Строительство КТП на ул. Жертв Революции в п. Вырица Гатчинского района ЛО
	
	40
	
	1 400 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель председателя:
	
	Ж.В. Айгильдина

	Члены комиссии:
	
	О.А. Трубачев

	
	
	В.А. Дуксин

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	Секретарь:
	
	О.З. Азимова
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