ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 148-00-ЗП/2016-СМР
	31.05.2016 г. 


ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603675991 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК». 
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубачев,  В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
	СЛУШАЛИ:
	Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	19.05.2016
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	27.05.2016
	09:30(мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители претендентов не присутствовали. 
	5


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск.) 30.05.2016 г. 
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев,  В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон плюс», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «СЗЭСМ», ООО «СПЭМК», ООО «СБМ-2».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских работ и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Олтон плюс», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «СЗЭСМ», ООО «СБМ-2».
1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

1) ООО «СПЭМК» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено п. 2 пп. «а», «б», «г» Карточки запроса предложений).
                                   РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:30 (мск) 31.05.2016
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.3.2.  На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1.-4.4. Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.
Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»
	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территори ЛО
	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)

	
	
	
	
	
	
	1

	1
	ООО «Олтон плюс»


	191124, СПб., ул. Новгородская, д. 19А
	00-05/540 от 23.05.2016 г., нарочно в 16:17
	Нет претензий
	Да
	13 894 182,4

2 949 786

971 733,7

2 586 609,9

4 014 773

3 371 279,8

17
Баллы:100

Место:1

	2
	ЗАО «Псковэнергоремонт»


	180502, Псковская обл., Псковский р-н, д. Неелово, ул. Юбилейная, д. 3
	00-05/546 от 24.05.2016 г., нарочно в 10:20
	Нет претензий
	Да
	13 894 182,4

2 949 786

971 733,7

2 586 609,9

4 014 773

3 371 279,8

21
Баллы:96,19

Место:2

	3
	ООО «СЗЭСМ»


	195112, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, оф. 410 А
	00-05/554 от 25.05.2016 г., нарочно в 16:07
	Нет претензий
	Да
	13 894 182,4

2 949 786

971 733,7

2 586 609,9

4 014 773

3 371 279,8

60
Баллы:85,66



	4
	ООО «СПЭМК»


	192289, СПб., пр. Девятого Января, д. 3, лит. А, кор. 4
	00-05/559 от 27.05.2016 г., нарочно в 08:30
	Нет претензий
	Да
	13 894 182,4

2 949 786

971 733,7

2 586 609,9

4 014 773

3 371 279,8

90
Заявка участника отклонена

	5
	ООО «СБМ-2»


	192148, СПб., пр. Елизарова, д. 34, оф. 202
	00-05/561 от 27.05.2016 г., нарочно в 08:45
	Нет претензий
	Да
	13 894 182,4

2 949 786

971 733,7

2 586 609,9

4 014 773

3 371 279,8

30-40
Баллы:88,5

Место:3

	6
	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС; срок выполнения работ, предложенный победителем (к.д)
	
	
	
	
	ООО «Олтон плюс»

13 894 182,4

2 949 786

971 733,7

2 586 609,9

4 014 773

3 371 279,8

17


	7
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	
	
	19 848 832
4 213 980

1 388 191

3 695 157

5 735 390

4 816 114

200


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по рассматриваемому лоту участника согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6) по рассматриваемому лоту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложений согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6) и на условиях оплаты:
По объекту реконструкции:

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; 

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

• подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

• подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

 В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

 Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

 По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

 Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объекту строительства:

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; 

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

 В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

 Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

 По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

 Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2 –«Детализация»
	№ пп
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО 
	срок выполнения работ, к.д.
	Победитель, стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	стоимость с разбивкой по работам, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	2238
	· Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4-10 от ПС-482 в п. Красный Бор Тосненского района ЛО
	Тосненский район
	17
	ООО «Олтон плюс»

13 894 182,4


	2 949 786

	
	
	· Строительство ВЛ-6 кВ ф. 52-12 от оп. №9 (пересечения пр. Володарского и Советского пр.) до проектируемой МТП в п. Ульяновка Тосненского района ЛО
	
	17
	
	971 733,7

	
	
	· Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-716 (ф. 716-03 на уч. от ТП-30 до ТП-27) в г. Тосно ЛО
	
	17
	
	2 586 609,9

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО
	
	17
	
	4 014 773

	
	
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-18 в п. Ульяновка Тосненского района ЛО
	
	17
	
	3 371 279,8


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7  голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель председателя:
	
	Ж.В. Айгильдина

	Члены комиссии:
	
	О.А. Трубачев

	
	
	В.А. Дуксин

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова

	Секретарь:
	
	О.З. Азимова
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