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50,4

1

2

34,5Рытье рабочего котлована (мокрый грунт: 20%) 

3

4

3м

27,6Рытье приемного котлована (мокрый грунт: 20 %) 3м
3м

Установка деревянных укрепительных щитов для

стенок котлованов 2м

3шт.

Подготовительные работы для бестраншейной

прокладки методом ГНБ

6 Устройство прокола методом ГНБ 

(трубы Д=160 мм)  

устан. 3

6/105 шт/м

5

Водоотлив из приемного и рабочего котлованов

7

Демонтаж комплекса установки ГНБ после 
8

9

10 Засыпка котлованов обратным грунтом

Протаскивание трубопровода в скважину

Затягивание кабеля в трубу

прокладки трубопровода

210

105

20% - мокрый грунт
80% - сухой грунт

20% - мокрый грунт
80% - сухой грунт


