

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 162-00-3П/2016-СМР

14.06.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603725223 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубанев, В.А. Духин, Н.Ю. Максимова.

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста сектора тендерной документации службы закупок Н.В.Минаеву

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
31.05.2016	www.zakupki.gov.ru www.roszk.ru	09.06.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	6

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 10.06.2016 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубанев, В.А. Духин, Н.Ю. Максимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олгон плюс», ООО «РИЭСК-СПБ», ООО «СК СтройЭнерго», ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ДАНА-Строй», ООО «Энергомонтажная компания «КОНТИНЕНТ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК», и приняла следующие решения:

1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Олгон плюс», ООО «РИЭСК-СПБ», ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ДАНА-Строй», ООО «Энергомонтажная компания «КОНТИНЕНТ».

1.2.5. Отклонить следующих претендентов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 14.06.2016 № 162-00-3П/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.roszk.ru.

1) ООО «СК СтройЭнерго» (основание: несоответствие пп. 2.3.2. п. 2 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ, непредставление документов, обязательное представление которых установлено п.п. «а» п 2 Карточки запроса предложений).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 4 голоса, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 14.06.2016 г.
Присутствовали: А.Т. Фисенколева, О.А. Трубычева, Ж.В. Агапьевича, В.А. Дуксин, Е.А. Хруссталева, Н.Ю. Максимова.
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№ г р а ф ы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие препятствий	Наличие опыта выполнен ия на аналогичн ых работ на территории и ЛО (подтверж дается предостав ленным копией актов выполнен ных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)		
						1	2	3

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 14.06.2016 № 162-00-3П/2016-СМР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losks.ru.

№ Т р а ф ы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензии	Наличие офорта выполнен ия аналогичн ых работ на территории и ДЮ (подтверж дается предостав ленным копией актов выполнен иях работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (кв.д.)		
						1	2	3
1	ООО «Олтон плюс»	191124, Санкт- Петербург, ул. Новгородск ая, д. 19 А	00- 05/572-1 от 01.06.201 6, нарочно в 16:07	нет	Есть	-	-	4 159 362,20 848 329,30 2 188 335,10 1 122 697,80 15
								Баллы: 100 Место: 1

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 14.06.2016 № 162-00-ЭП/2016-СМР
Составлен в одном экземпляре и подписант размещено на официальном сайте www.losk.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losk.ru.

№	Имя	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории и ДЮ (подтверждается актами приема-передачи документов выполненных работ)	Даты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к-д.)		
						1	2	3
2	ООО «РИЭСК-СПБ»	191167, Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 1, литер А, пом. 1-Н	00-05/573 от 01.06.2016, нарочно в 16:10	нет	есть	3 247 644,40 1 331 656,20 481 175,80 1 434 812,40 45	1 896 468,70 1 079 885,10 816 583,60 45	4 159 362,20 848 329,30 2 188 335,10 1 122 697,80 45
3	ООО «СК СтройЭнерго»	198218, Санкт-Петербург, Володарский, ул. Матросова, д. 52	00-05/593 от 07.06.2016, нарочно в 09:35	нет	есть	-	-	4 159 362,20 848 329,30 2 188 335,10 1 122 697,80 60-70

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮСЭК» от 14.06.2016 № 162-00-ЭП/2016-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮСЭК» www.yesk.ru.

Заявка отклонена

№	Иррафи	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения или аналогичных работ на территории ИЮ (подтверждается актами приема-передачи документов актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)		
							1	2	3
4	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, литера А, офис 410а	00-05/595 от 07.06.2016, нарочно в 16:40	нет	есть	-	-	4 159 362,20 848 329,30 2 188 335,10 1 122 697,80 45 Баллы: 86,66 Место: 3	
5	ЗАО «ЛАННА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малоделтско-сельский пр., д. 40, литер А, офис 43	00-05/599 от 09.06.2016, нарочно в 08:30	нет	есть	3 247 644,40 1 331 656,20 481 175,80 1 434 812,40 28 Баллы: 100 Место: 1	1 896 468,70 1 079 885,10 816 583,60 28 Баллы: 100 Место: 1	-	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 14.06.2016 № 162-00-31/2016-СМР
Составлен в одном экземпляре и подается размещенно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮЭСК» www.iesk.ru.

№	Имя	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ИЮ (подтверждается актами приема-передачи деловых копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)		
						1	2	3
6	Участник ООО «Энергомонтажна я компания «КОНТИНЕНТ»	195009, Санкт- Петербург, улица Комсомола, дом №51, офис №9	00- 05/600 от 09.06.201 6, наркочно в 08.45	нет	есть	3 247 644,40	1 896 468,70	-
						1 331 656,20	1 079 885,10	
						481 175,80	816 583,60	
						35	50	
						Баллы: 96 Место: 2	Баллы: 91.2 Место: 3	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 14.06.2016 № 162-00-ЭП/2016-СМР
Составлен в одном экземпляре и подписан/приважен лично на официальном сайте www.zakupki.rosel.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.luesk.ru.

№ г р а ф ы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнен ия аналогичн ых работ на территории и ЛО (подтверж даются предостав ленным копией актов выполнен иях работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)		
						1	2	3
7	Победитель; цена, предложенная победителем (руб.); срок выполнения работ, предложенный победителем(к.д.)					ЗАО «ДАНА- Строй»	ЗАО «ДАНА- Строй»	ООО «Олтон Плюс»
						3 247 644,40	1 896 468,70	4 159 362,20
						1 331 656,20	1 079 885,10	848 329,30
						481 175,80	816 583,60	2 188 335,10
						1 434 812,40		1 122 697,80
						28	28	15

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 14.06.2016 № 162-00-31/2016-СМР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losck.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Исполнение опыта выполнения аналогичных работ на территории и Ю (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)		
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС), срок выполнения работ (к.д.)			Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претензионном обязательстве по инициативе заказчика, заключенным с АО «ЛОССК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором রয়েছে объект	4 639 492	2 709 241	5 941 946
						180	180	180

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживальность» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 14.06.2016 № 162-00-31/2016-СМР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.lcssk.ru.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложенный по рассматриваемым лотам участники согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7) по соответствующим лотам.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обемии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- подписанного обемии Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обемии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обемии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обемии Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядником счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

- подписанного обемии Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядником всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обемии Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядником работ, установленного Договором, не начисляются.

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обемии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;
- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости стронгательно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного стронгательством Объекта (форма КС-1);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2-«Детализация»

№ пп	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛЮ	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Стоимость работ по лоту с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2505	- Реконструкция КЛ-6кВ фид. 201-11 от опоры №28 ВЛ-6 кВ до ГКУПТ-78 в г. Подпорожье ЛЮ (инв. №150000393)	г. Подпорожье	28	ЗАО «ДАНА-Строй» 3 247 644,40	1 331 656,20
		- Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-85 до ж/д №2 по ул. Комсомольская в г. Подпорожье ЛЮ (инв. №150000434)	г. Подпорожье	28		481 175,80
		- Реконструкция КЛ-6кВ фид. 201-15 от ТП-90 до ТП-95 в г. Подпорожье ЛЮ (инв. №150000151)	г. Подпорожье	28		1 434 812,40
2	2506	- Строительство КЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-17 в г. Подпорожье ЛЮ	г. Подпорожье	28	ЗАО «ДАНА-Строй» 1 896 468,70	1 079 885,10
		- Строительство КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-91 в г. Подпорожье ЛЮ	г. Подпорожье	28		816 583,60
3	2507	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-799 до ТП-721 в п. Назия Кировского р-на ЛЮ (инв. №100000271)	п. Назия Кировского р-на ЛЮ	15	ООО «Олтон плюс» 4 159 362,20	848 329,30
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-721 в п. Назия Кировского р-на ЛЮ (инв. №000000801)	п. Назия Кировского р-на ЛЮ	15		2 188 335,10
		- Реконструкция оборудования ТП-721 в п. Назия Кировского р-на ЛЮ (инв. №000001203)	п. Назия Кировского р-на ЛЮ	15		1 122 697,80

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «УДОЛЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 14.06.2016 № 162-00-311/2016-СМР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.loessk.ru.

А.Т. Фистюлева
Ж.В. Айгильдина
О.А. Трубачев
В.А. Дуксин
Е.А. Хрустаев
И.Ю. Максимова

Протокол засідання закупівельної комісії АО «ДЮССК» от 14.06.2016 № 162-00-311/2016-СМР
Составлен в целом экземпляре и подвизжит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮССК» www.dvsk.ru.