ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений 

	г. Санкт-Петербург
	№ 168-00-ЗП/2016-СМР
	17.06.2016 г. 


ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603759911 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК». 
1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова
	СЛУШАЛИ:
	Специалиста сектора тендерной документации службы закупок Е.С. Кравченко


	Дата публикации извещения
	Место публикации
	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие
	Время вскрытия конвертов с заявками на участие
	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие
	Сведения о представителях
	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие

	09.06.2016
	www.zakupki.gov.ru
www.loesk.ru
	15.06.2016
	09:30(мск)
	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309
	Представители Претендентов не присутствовали
	3


1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок». 
1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск.) 16.06.2016 г. 
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон плюс», ЗАО «ЛАНА-Строй», ЗАО «Псковэнергоремонт».
1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских работ и приняла следующие решения:
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Олтон плюс», ЗАО «ЛАНА-Строй», ЗАО «Псковэнергоремонт».
                                   РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:30 (мск) 17.06.2016
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, Е.А. Хрусталев, И.Ю. Максимова
1.3.2.  На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1.-4.4. Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.
Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»
	№ графы
	Участник
	Адрес
	Заявка
	Отсутствие претензий
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО
	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.
	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	1

	1
	ООО «Олтон плюс»
	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.19А
	00-05/609 от 10.06.2016г.; нарочно в 14:25
	Нет 
	Есть 
	5
	3 668 929,04

2 182 324,20

1 486 604,84

Баллы:100

Место:1

	2
	ЗАО «ЛАНА-Строй»
	190013, г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр. д.40, литер А, офис 43
	00-05/619 от 15.06.2016г.; нарочно в 08:30
	Нет 
	Есть 
	6
	3 668 929,04

2 182 324,20

1 486 604,84

Баллы:100

Место:2

	3
	ЗАО «Псковэнергоремонт»
	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3 
	00-05/620 от 15.06.2016г.; нарочно в 08:57
	Нет 
	Есть 
	14
	3 668 929,04

2 182 324,20

1 486 604,84

Баллы:100

Место:3

	4
	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;
	
	
	
	
	
	ООО «Олтон плюс»
3 668 929,04

2 182 324,20

1 486 604,84

	5
	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС); срок выполнения работ (к.д.)
	
	
	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК» (ОАО «ЛОЭСК»)
	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (местонахождение объекта, в соответствие с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»). (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).
	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)
	5 241 327,2

3 117 606

2 123 721,2

июль 2016 г.-декабрь 2016 г.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по рассматриваемому лоту участника согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) по рассматриваемому лоту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложений согласно Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) и на условиях оплаты:
По объекту реконструкции:

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; 

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ;

• подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

• подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

 В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

• подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

 Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

 По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено.

 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

 Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.
Таблица 2 –«Детализация»
	№ пп
	Служебный №
	Наименование лота
	Местонахождение объекта в ЛО 
	Срок выполнения работ
	Победитель, стоимость работ по лоту, руб. с НДС
	Стоимость с разбивкой по работам, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	2113
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-118 в г. Кировск Ленинградской области
	Кировский район
	июль 2016 г.-декабрь 2016 г.
	ООО «Олтон плюс»

3 668 929,04
	2 182 324,20

	
	· 
	· Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПн-701 в п. Назия Кировского района ЛО
	
	июль 2016 г.-декабрь 2016 г.
	
	1 486 604,84


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:
	Председатель:
	
	А.Т. Фистюлева

	Заместитель председателя:
	
	Ж.В. Айгильдина

	Члены комиссии:
	
	О.А. Трубачев

	
	
	Е.А. Хрусталев

	
	
	И.Ю. Максимова


Протокол заседания закупочной комиссии    АО «ЛОЭСК» от 17.06.2016 № 168-00-ЗП/2016-СМР
Составлен в одном  экземпляре и подлежит размещению на  официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
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