

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 178-00-31П/2016-ПДР

27.06.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603773765 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до15 кВт АО «ЛЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисенколева, Ж.В. Антвидина, О.А. Трубочева, В.А. Духшин, Е.А. Хрусталева, Н.Ю. Максимова, О.З. Дзюмова

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З.Дзюмову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
14.06.2016	www.zakprk1.dov.gd.ru	23.06.2016	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочный наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители претендентов не присутствовали	9

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 24.06.2016

Присутствовали: А.Т. Фисенколева, Ж.В. Антвидина, О.А. Трубочева, В.А. Духшин, Е.А. Хрусталева, Н.Ю. Максимова, О.З. Дзюмова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЭЭСМ», ООО «Энергия», ЗАО «Лековэнеггоремонт», ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО», ООО «Гери Инжиниринг», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Балткронэнергострой», ЗАО «ДАНА-Строй», ООО «Олгон плюс».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Балткронэнергострой», ЗАО «ДАНА-Строй», ООО «Олгон плюс».

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 27.06.2016 № 178-00-31П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakprk1.dov.gd.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljoesk.ru.

1.2.5. Отклонить следующих претендентов:

- 1) ООО «СЗЭСМ» (непредставление документов обязательное представлено п.п.9 п.10.1. Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ».)
- 2) ООО «Энергия» (основание: несоответствие документов п.п.10 п. 10.1. Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ».)
- 3) ЗАО «Тсковэнергоремонт» (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено п.п. «а» п. 2 Карточки запроса предложений).
- 4) ООО «Герл Инжиниринг» (основание: несоответствие документов п.п. «б» п. 2 Карточки запроса предложений).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 27.06.2016

Присутствовали: А.Т. Фисенюкова, Ж.В. Агатькина, О.А. Трубочев, В.А. Друксин, Е.А. Хрусталева, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаемая доля)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)			
							1	2	3	4
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 68, литер А, офис 410а	00-05/625 от 16.06.2016, нарочно в 17:05	нет	есть	более 5	5 547 908,10 3 950 739,10 621 093,20 976 075,80	нет предложений Заявка отклонена	нет предложений	нет предложений
2	ООО «Энергия»	188349, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Маслив Волша, ул. Промзона№1, д. 1	00-05/629 от 17.06.2016, нарочно в 11:55	нет	есть	менее 5	нет предложений	1 962 600 Заявка отклонена	нет предложений	нет предложений

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.06.2016 № 178-00-ЭП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lovsk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения работ на территории района Ленинградской области, в котором расположен объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаемых прилагаемым справкам о наличии опыта выполнения работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)				
							1	2	3	4	
3	ЗАО «Псковэнергоремонт»	180502, Псковская обл., Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, 3	00-05/630 от 17.06.2016, нарочно в 12:56	нет	есть	более 5	5 547 908,10 3 950 739,10 621 093,20 976 075,80	1 417 500,00	1 683 500,00	476 700,00 1 206 800,00	872 200,00
4	ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО»	196625, Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Филитровское шоссе, д. 3, оф. 404	00-05/632 от 20.06.2016, нарочно в 8:32	нет	есть	менее 5	нет предложений	1 417 500	1 683 500	476 700,00 1 206 800,00	872 200

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 27.06.2016 № 178-00-31/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждена аналогичная предоставляемая информация из справочной системы на основании опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (Руб. с НДС)			
							1	2	3	4
5	ООО «Гедл Инжиниринг»	197374, Санкт-Петербург, Мебельная ул., д. 12, литер Б, оф. 201	00-05/634 от 20.06.2016, нарочно в 08:35	нет	есть	более 5	нет предложений	1 417 500 Заявка отклонена	1 683 500 476 700,00 1 206 800,00 Заявка отклонена	872 200 Заявка отклонена
6	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/635 от 20.06.2016, нарочно в 09:00	нет	есть	менее 5	нет предложений	1 417 500 Баллы: 90 Место: 3	нет предложений	нет предложений

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 27.06.2016 № 178-00-3П/2016-П/Р
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.lossk.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждены)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)			
							1	2	3	4
7	ООО «Балткронэнергострой»	196105, Санкт-Петербург, улица Севастьянова, дом №5, пом. 38	00-05/649 от 22.06.2016, нарочно в 13:15	нет	есть	менее 5	нет предложений	1 417 500 Баллы: 90	1 683 500 476 700,00 1 206 800,00 Баллы: 90 Место: 3	872 200 Баллы: 90 Место: 3
8	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малоделетское шоссе пр. д40, литер А, офис 43	00-05/651 от 22.06.2016, нарочно в 15:28	нет	есть	5	нет предложений	1 417 500 Баллы: 100 Место: 1	1 683 500 476 700,00 1 206 800,00 Баллы: 100 Место: 1	872 200 Баллы: 100 Место: 1

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 27.06.2016 № 178-00-31/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losksp.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждаётся наличием предоставляемых справок о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)			
							1	2	3	4
9	ООО «Олтон плюс»	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 19А	00-05/654 от 22.06.2016, нарочно в 16:59	нет	есть	5	5 547 908,10 3 950 739,10 621 093,20 976 075,80 Баллы: 100 Место: 1	-	-	-
10	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						ООО «Олтон плюс»	ЗАО «ДАНА-Строй	ЗАО «ДАНА-Строй»	ЗАО «ДАНА-Строй
							5 547 908,10	1 417 500	1 683 500	872 200

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮОССК» от 27.06.2016 № 178-00-ЗП/2016-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.rosseti.ru и на сайте АО «ЮОССК» www.rosseti.ru.

№ графы	Участник	Адрес	Зачинка	Отсутствие претензий	Наименование опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным количеством направлений на выполнение опыта аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)			
							1	2	3	4
11	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий	Наименование опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным количеством направлений на выполнение опыта аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	7 925 583	2 025 000	2 405 000	1 246 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
 Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 27.06.2016 № 178-00-3П/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОССК» www.losk.ru

1.3.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 1 признан несостоявшимся ввиду признания участником запроса предложений только одного претендента.

1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 1, поданную ООО «Оптон плюс», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.3.6. На основании п. 8.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» пронзвести закупку на выполнение работ для субъектов малого и среднего предпринимательства по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт по лоту 1 способом у единственного источника.

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2, 3, 4 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. Признать победителями открытого запроса предложений по лотам 2, 3,4 участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 10) по рассматриваемым лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падоринной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по лотам 1, 2, 3, 4 с победителями (единственным участником) запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:
 - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
 - подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
 - подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
- Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
 - подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
 - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
- По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.
- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
- Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объектам реконструкции:

- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;
 - подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обемин Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:
- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обемин Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и приняты строительные-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительные-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обемки Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обемки Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обемки Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обемки Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Победительная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2576	- Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры №29 ВЛЗ 10 кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО»	г. Отрадное	180	ООО «Олтон плюс» 5 547 908,10	3 950 739,10
		- Строительство МТП в г. Отрадное Кировского района ЛО		180		621 093,20
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой МТП до границ участков заявителей в г. Отрадное Кировского района ЛО		180		976 075,80

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 27.06.2016 № 178-00-317/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подписан раздельно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.loskz.ru.

№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Проектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2	2577	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по ул. Калинина до Гатчинского шоссе в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв. №100001946)	Гатчинский район	220	ЗАО «ЛАНА-Строй» 1 417 500	1 417 500
3	2606	- Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ж/д в п. Торфаное, Новосоветского СП, Гатчинского р-на ЛО Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-184 до опоры с ответвлением к ж/д по ул. Металлистов в г. Гатчина, ЛО (инв. №100001313)	г. Гатчина	с 01.07.2016 по 30.11.2016 г. с 01.07.2016 по 30.11.2016 г.	ЗАО «ЛАНА-Строй» 1 683 500	476 700,00 1 206 800,00
4	2608	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-19 по Большому Тайцкому пер., по ул. Большие Тайцы, по ул. Гатчинская в п. Тайцы Гатчинского района ЛО (инв.№100001962).	Гатчинский район ЛО	с 01.07.2016 по 30.10.2016 г.	ЗАО «ЛАНА-Строй» 872 200	872 200

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:


 _____ А.Т. Фистолева

 _____ Ж.В. Айгильдина

 _____ О.А. Трубачев

 _____ В.А. Духин

 _____ Е.А. Хрустаев

 _____ И.Ю. Максимова

 _____ О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭССК» от 27.06.2016 № 178-00-ЭП/2016-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭССК» www.loesck.ru.