

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 150-00-3П/2016-ПДР

03.06.2016

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603692087 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ДЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубочев, В.А. Дужин, Е.А. Хрустиков, Н.Ю. Максимова*

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста сектора тендерной документации службы закупок Н.В. Миняеву

Дата публикации публикации	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
24.05.2016 г.	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loskz.ru">www.loskz.ru</a>	31.05.2016 г.	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочный наб., 42 лит.А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовал	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 01.06.2016 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубочев, В.А. Дужин, Е.А. Хрустиков, Н.Ю. Максимова, О.А.*

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «ПКБ «РЭМ», ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ДИАНА-Строй».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ПКБ «РЭМ», ООО «СЗЭСМ».

1.2.4.1. Отклонить заявки следующих претендентов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 02.06.2016 № 150-00-3П/2016-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ДЮЭСК» [www.loskz.ru](http://www.loskz.ru).

- 1) ЗАО «Псковэнергоремонт» (основание: несоответствие п. 10.2. документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ» и п. 3.3. Карточки запроса предложений).
- 2) ЗАО «ДНА-Строй» (основание: несоответствие п. 2.3.1. Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 02.06.2016 г.

*Присутствовали: А.Г. Финягова, О.Д. Трубочев, В.А. Дуксин, Е.А. Хрусталева, И.Ю. Максимова, О.А. Данилова*

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

**Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».**

№	Участник	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным копией справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложенным копией актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
1	ЗАО «Псковэнергоремонт»	180502, Псковская обл., Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/564 от 30.05.2016, нарочно в 11:20	нет	есть	14	Заявка отклонена	5 377 400,00

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 02.06.2016 № 150-00-31П/2016-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подлжит размещению на официальном сайте [www.zakupki.roskpi.ru](http://www.zakupki.roskpi.ru) и на сайте АО «ДЮЭСК» [www.lvszsk.ru](http://www.lvszsk.ru).

№	Имя участника	Адрес	Заявка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района	Наличие опыта выполнения аналогичных работ в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заготовленной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
2	ООО «ПКБ «РЭМ»	197372, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 30, корп. 1, пом. 4-Н	00-05/566 от 30.05.2016, нарочно в 15:15	нет	нет		2	5 761 500,00 Баллы: 67.33 Место: 2	
3	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д. 68, литера А, офис 410а	00-05/567 от 30.05.2016, нарочно в 15:18	нет	нет		11	5 377 400,00 Баллы: 80 Место: 1	
4	ЗАО «ЛАНДА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/568 от 30.05.2016, нарочно в 17:10	нет	есть		14	5 377 400,00 Заявка отклонена	
5	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;							ООО «СЗЭСМ» 5 377 400,00	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 02.06.2016 № 150-00-ЭП/2016-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№	Имя участника	Адрес	Зачинка	Отсутствие претензий	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградс кой области, в котором располагается объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным заполненной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	Лоты, предлагаемая стоимость
							(руб. с НДС)
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Отсутствие претензий, связанных с исполнением (ненадлежащим исполнением) Претензий от обязательств в по ным договорам, заключенными с АО «ЛОССК»	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградс кой области, в котором расположено объект	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставленным заполненной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	7 682 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «34» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «34» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5) по рассматриваемому лоту.  
**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «34» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 02.06.2016 № 150-00-3П/2016-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОССК» [www.losck.ru](http://www.losck.ru).

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обемными Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обемными Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обемными Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обемными Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

- подписанного обемными Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;
- подписанного обемными Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- подписанной обемными Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обемными Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обемными Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обемными Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»


№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, общая стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Пообъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4		5	6
1	1794	- Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 в г. Луга ЛО (инв. № 000001749)	г. Луга Ленинградская область	Ноябрь 2016 г- декабрь 2016 г	ООО «СЗЭСМ» 5 377 400,00	2 228 100,00
				Ноябрь 2016 г- декабрь 2016 г		1 409 800,00
				Ноябрь 2016 г- декабрь 2016 г		1 739 500,00


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.


ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:


Председатель:


Члены комиссии:


  
 \_\_\_\_\_ А.Т. Фистюлева

  
 \_\_\_\_\_ О.А. Трубачев

  
 \_\_\_\_\_ В.А. Дуксин

  
 \_\_\_\_\_ Е.А. Хрусталев

  
 \_\_\_\_\_ И.Ю. Максимова

  
 \_\_\_\_\_ О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 02.06.2016 № 150-00-3П/2016-ПДР  
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОСКС» [www.losk.ru](http://www.losk.ru)