

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 191-00-ЗП/2016-ПИР

06.07.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31603826534 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2016 году.

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника сектора тендерной документации службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
28.06.2016		04.07.2016	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 05.07.2016
Присутствовали: Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубачев, И.Ю. Максимова, О.З. Азимов
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «АРКТУР», ООО «Герц Инжиниринг», ООО «Электро-Проект».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских работ, и приняла следующие решения:
- 1.2.4. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «АРКТУР», ООО «Герц Инжиниринг».
- 1.2.5. Отклонить следующих претендентов:
 - 1) ООО «Электро-Проект» (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено п.п. «14» п. 10.1 Документации о запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских работ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.07.2016 № 191-00-ЗП/2016-ПИР

Составлен в одном экземпляре и подписан размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 06.07.2016

Присутствовали: Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубочев, Н.Ю. Максимова, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№ графы	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории ЛО	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «АРКТУР»	188800, г. Выборг, Рыбный пер., д. 2	00-05/689 от 01.07.2016г.; нарочно в 09:15	Есть	Нет	Более 5	1 264 230,10 194 470,50 458 959,20 610 800,40 Баллы:100 Место:1
2	ООО «Герц Инжиниринг»	197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12, литер Б, оф. 201	00-05/691 от 01.07.2016г.; нарочно в 11:45	Есть	Нет	Более 5	1 264 230,10 194 470,50 458 959,20 610 800,40 Баллы:100 Место:2
3	ООО «Электро-Проект»	199406, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 23, к. 2, пом. 28Н, лит. А	00-05/695 от 04.07.2016г.; нарочно в 08:38	Нет	Нет	Более 5	1 264 230,10 194 470,50 458 959,20 610 800,40 Заявка отклонена

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.07.2016 № 191-00-ЗП/2016-П/ИР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№ гра фы	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории ЛО	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
4	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						000 «АРКТУР» 1 264 230,10
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект</i>	<i>Отсутствие претензий, связанных с исполнением (исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК»</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)</i>	1 806 043 277 815 655 656 872 572

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4) по рассматриваемому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы А.П. Падориной в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по рассматриваемому лоту с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые изыскательские работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2016 года, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости изыскательских работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки изыскательских работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2016 года, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.07.2016 № 191-00-3П/2016-П/ПР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

- подписанного в соответствии с п. 6.4.7, 6.4.8 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
- По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.
- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
- Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

По объектам строительства:

- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2016 года, на основании:
- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
 - подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, но не ранее 4 квартала 2016 года, на основании:

- подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.7, 6.4.8 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

но не ранее выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации и результатов инженерных изысканий, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, установленного Договором, не начисляются.

Таблица 2- «Детализация»

№	Службы ый №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, стоимость работ по лоту, руб. с НДС	Стоимость с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2515	– Строительство КЛ-10 кВ от ТП-11 до ТП-12 г. Высоцк Выборгского района ЛО	Выборгский район	180	ООО «АРКТУР»	194 470,50
		– Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС № 25 до ТП-287 в г. Выборг ЛО (инв. № 050000287)		120		458 959,20
		– Реконструкция КЛ-6-10 кВ от ТП-133 до ТП-132 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001589)		120		1 264 230,10

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Заместитель председателя:




Ж.В. Айгильдина

Члены комиссии:



О.А. Трубачев



И.Ю. Максимова

Секретарь комиссии:



О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.07.2016 № 191-00-ЗП/2016-П/ПР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.



